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RESUMEN: 
El  presente  proyecto  tiene  como  objeto  describir  una  instalación  solar  fotovoltaica
aislada de 3 KWp de potencia que permita la electrificación de un edificio que alberga
un  centro  de  interpretación,  así  como  del  sistema  auxiliar  consistente  en  un  grupo
electrógeno de  13 KVA que servirá de apoyo en los casos en los que la generación
fotovoltaica no sea suficiente. En el proyecto se detallan los diferentes aspectos de la
instalación, tanto técnicos, como reglamentarios, así como el diseño, dimensionamiento
y cálculos efectuados.
El proyecto se ha realizado conforme con la normativa en vigor, y en especial, según lo
indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), para la elaboración
del proyecto se ha tenido en cuenta también lo dispuesto en el “pliego de condiciones
técnicas  de  instalaciones  aisladas  de  red”  del  IDAE,  así  como  en  el  manual  del
proyectista de energía solar fotovoltaica editado por la junta de Castilla y León dentro
de su plan solar.
Un  aspecto  fundamental  a  tener  en  cuenta  es  el  uso  de  las  instalaciones,  que  se
describirá  con  mayor  detalle  más  adelante,  y  que  prevé  una  utilización
fundamentalmente en verano, vacaciones,  puentes y fines de semana. 
La instalación generadora deberá  dar  soporte  a  todos los  receptores  previstos,  tanto
directamente asociados con los objetivos expositores, como iluminación, ordenadores,
proyectores,  televisiones,  etc.,  como  con  las  instalaciones  auxiliares  necesarias:
calefacción,  ventilación,  plataforma  elevadora  para  discapacitados,  etc.  El  proyecto
actual tiene encomendado el diseño y dimensionado la instalación de generación, pero
no la instalación de consumo,  acabando por tanto en el  cuadro general,  que será el
comienzo de la instalación interior.
Es  importante  hacer  notar  la  importancia  de  la  plataforma  elevadora  para
discapacitados, puesto que a pesar de estar planificado un uso mínimo de la misma,
condiciona  enormemente  el  diseño  del  sistema,  por  la  gran  potencia  de  arranque
demandada.
Las instalaciones contempladas tienen un presupuesto de 29.003,80 € euros y un plazo 
de ejecución de 15 días incluyendo la instalación, configuración y pruebas.
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Instalación  solar fotovoltaica en centro de interpretación
1 – Objeto del proyecto.
El presente proyecto tiene como objeto describir una instalación solar fotovoltaica
aislada  de  3 KWp de  potencia  que  permita  la  electrificación  de  un  edificio  que
alberga un centro de interpretación, así como del sistema auxiliar consistente en un
grupo  electrógeno  de  13  KVA que  servirá  de  apoyo  en  los  casos  en  los  que  la
generación fotovoltaica no sea suficiente. En el proyecto se detallan los diferentes
aspectos de la instalación, tanto técnicos como reglamentarios, así como el diseño,
dimensionamiento y cálculos efectuados.
El proyecto se ha realizado conforme con la normativa en vigor, y en especial según
lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta también lo dispuesto en el
“pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de red” del IDAE, así como
en el  manual  del  proyectista de energía  solar  fotovoltaica  editado por la junta de
Castilla y León dentro de su plan solar. 
Un aspecto  fundamental  a  tener  en  cuenta  es  el  uso  de  las  instalaciones,  que  se
describirá  con  mayor  detalle  más  adelante,  y  que  prevé  una  utilización
fundamentalmente en verano, vacaciones,  puentes y fines de semana. 
La instalación generadora deberá dar soporte a todos los receptores previstos, tanto
directamente asociados con los objetivos expositores como iluminación, ordenadores,
proyectores,  televisiones,  etc.,  como  con  las  instalaciones  auxiliares  necesarias:
calefacción, ventilación, plataforma elevadora para discapacitados, etc. El proyecto
actual tiene encomendado el diseño y dimensionado de la instalación de generación
pero no la instalación de consumo, acabando por tanto en el cuadro general que será
el comienzo de la instalación interior.
Es  importante  hacer  notar  la  importancia  de  la  plataforma  elevadora  para
discapacitados, puesto que a pesar de estar planificado un uso mínimo de la misma
condiciona  enormemente  el  diseño  del  sistema  por  la  gran  potencia  de  arranque
demandada.
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2 – Datos generales de la instalación y los agentes.
2.1 – Instalación.
Tipo de instalación: Fotovoltaica aislada con apoyo de grupo electrógeno.
Tipología de usuario: Centro de interpretación de la naturaleza.
Ubicación: Valle de Iruelas, Ávila
Situación de los paneles: Integrado sobre tejado.
Tipo de estructura: Fija.
2.2 – Agentes.
Promotor: El promotor es el propietario del edificio.
Proyectista: El proyectista es el estudiante Diego Rodríguez.
Constructor: A determinar por el promotor en fase de ejecución.
Director de obra: Dirigirá la obra el estudiante Diego Rodríguez.
3 – Naturaleza del proyecto.
Este es un proyecto de diseño e instalación de un sistema de abastecimiento eléctrico
para  proveer  a  un  centro  de  interpretación ubicado  en  el  valle  de  Iruelas,  Ávila.
Debido a la naturaleza aislada del centro se deberá diseñar un  sistema electrógeno
autónomo, el modelo elegido consiste en un sistema solar fotovoltaico apoyado por
un grupo electrógeno auxiliar.
4 – Emplazamiento.
El centro de interpretación sobre el que se realiza el presente proyecto esta ubicado
en  la reserva natural del Valle de Iruelas, en la provincia de Ávila. El objetivo del
mismo es mostrar las diversas etapas de la cría de la trucha dentro de un entorno
privilegiado, aprovechando asimismo para la realización de exposiciones, así como la
proyección de documentales,  realización de conferencias, etc.
El uso previsto del centro será fundamentalmente en verano, vacaciones, puentes y
fines de semana.
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5 – Antecedentes.
El promotor proyecta crear un centro de interpretación de la naturaleza en el valle de
Iruelas, Ávila. Para ello, pretende rehabilitar un edificio utilizado antiguamente para
dar servicio a una piscifactoría.
Debido  al  aislamiento  del  edificio,  uno  de  los  requerimientos  imprescindibles  es
dotarle  de  suministro  eléctrico,  para  lo  cual  se  ha  planteado  una  generación
autónoma. 
6 – Bases del proyecto.
6.1 – Objetivo.
El objetivo del proyecto es el diseño de una instalación solar fotovoltaica aislada de
la red que permita el abastecimiento eléctrico del centro de interpretación, así como
el dimensionado del sistema auxiliar consistente en un grupo electrógeno que servirá
de apoyo en los casos en los que la generación fotovoltaica no sea suficiente.
6.2 – Condicionantes.
6.2.1 – Condicionantes legales.
→ Pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de red del IDAE.
→ Manual del proyectista de energía solar fotovoltaica de la junta de Castilla y León. 
→ UNE 37501.
→ UNE 37508.
→ Documento de Seguridad Estructural  del Código Técnico de la Edificación.
→ RD 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión (REBT) y
sus instrucciones técnicas complementarias.
→ Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. 
→ RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
→ Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Reglamento de Prevención de Riesgos
Laborales.
→ RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo.
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→ RD 487/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
→ RD 773/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
→ Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación.
→ Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
→ Ley 88/67 de 8 de Noviembre, Sistema Internacional de unidades de medida.
→ UNE-EN 61215 módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre.
6.2.2 – Condicionantes ambientales.
El factor ambiental que más condiciona el proyecto es la irradiación solar, pues es
fundamental para un correcto dimensionado del sistema y tiene una relación directa
con la producción eléctrica del mismo.
6.2.3 – Condicionantes del promotor.
El promotor no tiene condicionantes adicionales.
6.3 – Situación actual.
Actualmente el edificio objeto del proyecto se encuentra en rehabilitación y no cuenta
con suministro eléctrico.
Se  planea  finalizar  la  ejecución  del  presente  proyecto  antes  de  que  las  obras  de
rehabilitación terminen.
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7 – Justificación de la solución adoptada.
La solución elegida para este proyecto se justifica mediante el estudio de los datos
climáticos,  de  ocupación y  consumo y  se  alcanza  mediante  los  estudios  técnicos
basados en los mismos.
7.1 – Datos climáticos.
Los  valores  necesarios  han  sido  obtenidos  de  la  la  plataforma  web  del  instituto
europeo de energía y transporte: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
Conociendo  la  localización  del  centro  (40.376979,  -4.566949)  y  eligiendo  los
parámetros acordes con nuestro proyecto y necesidades,  obtenemos los siguientes
valores:
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Datos de irradiación diaria media:
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H(22) (Kw h / m2 / día): 2,59 3,73 5,00 5,53 6,39 7,25 7,78 7,14 5,89 4,19 2,89 2,51
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Datos de irradiación en día modelo en Enero:
Esta información nos permite calcular la generación en intervalos de 15 minutos.
Esto resulta especialmente útil para proyectos de demanda variable que requieran de
una  gran  precisión,  aunque  este  no  es  nuestro  caso  puesto  que  la  demanda  es
constante durante las horas de uso del centro.
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Datos de irradiación en día modelo en Julio:
La misma página nos permite obtener una previsión de las trayectorias solares a lo
largo del año mostrando incluso el horizonte desde el lugar.
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7.2 – Datos de ocupación.
A la hora de dimensionar una instalación fotovoltaica aislada de estas características
es particularmente importante conocer cuál va a ser la ocupación o el uso del edificio.
Los datos ofrecidos por el promotor son los siguientes: vacaciones (verano, semana
santa, navidad y puentes), todos los fines de semana y unos 60 días laborables el resto
del año. Estos datos implican una ocupación de 210 días/año.
No obstante existe una clara previsión al alza indicada por el promotor, con apertura
del centro en vacaciones, fines de semana y unos 90 días laborables el resto del año,
con un total aproximado de 240 días/año de apertura. 
En el presente proyecto se han recogido los datos más exigentes al no condicionar de
manera importante el dimensionamiento de los sistemas.
En la tabla siguiente se resume la ocupación prevista:
Datos de ocupación Días
Vacaciones de verano 60
Vacaciones de Semana Santa 7
Vacaciones de Navidad 15
Puentes 10
Fines de semana (salvo los ya contados) 60
Otros días laborables 90
TOTAL 242
Porcentaje anual 66%
Para completar los datos de ocupación también es necesario conocer el horario de
apertura del centro. Se ha contemplado una apertura media aproximada de 4 horas en
invierno y 6 horas el resto del año, estando durante estas horas el centro plenamente
operativo.
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7.3 – Datos de consumo. Cálculo de la potencia y demanda eléctrica.
Los datos de potencia y demanda eléctrica estimada han sido proporcionados por el
promotor.
Destacar que por la utilización pública del centro se requiere la instalación de una
plataforma elevadora para discapacitados.  Su uso será ocasional y exclusivamente
para la función encomendada, pero condicionará de manera importante el diseño de la
instalación por la gran potencia de arranque que demandará el motor.
En el Anejo I – “Cálculo de consumos” se detalla el proceso de cálculo y los valores
de demanda media diaria calculados para cada mes.
En  la  tabla  siguiente  se  muestran  los  valores  medios  anuales:  a  la  izquierda  las
potencias consideradas y a la derecha la media diaria de energía consumida.
La discrepancia que se aprecia entre los días de uso de la tabla y los días de uso
calculados previamente (238 frente a 242) se debe al hecho de que para la confección
de la tabla se ha calculado el uso mensual del centro en forma de porcentajes, y la
ligera variación que esto produce causa esta leve diferencia.
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Ocupación 63%
Días utilizados 238
Potencia MEDIA
Iluminación 1500 5400
Alimentador caldera 500 160
Resistencia caldera 1500 103
800 1653
Frigoríf ico 100 280
Microondas 800 130
Cafetera 800 130
1 Televisor 100 360
1 Proyector 500 958
2 Ordenadores 200 383
1 equipo Hi-Fi 100 360
1 DVD 50 180
Plataforma elevadora 2200 143
CONSUMO 9150 10241
Bombas calefacción y ventiladores 
recuperador calor
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7.4 – Configuración de la instalación.
Como ya se ha adelantado en el objeto del proyecto la solución adoptada consiste en
un sistema de generación fotovoltaico autónomo apoyado por un grupo electrógeno.
En este tipo de proyectos es muy común, casi obligatorio, recurrir a la energía solar
por el aislamiento de los mismos. El grupo electrógeno constituye una garantía para
la  continuidad  del  suministro  y  complementa  la  instalación  solar  evitando  su
sobredimensionamiento.
Para  este  proyecto  se  ha  descartado  el  uso  de  la  cogeneración,  para  generar
electricidad y calor, debido a que el calor generado sería útil en invierno pero nos
obligaría a disiparlo en verano al no existir  demanda.  Las maquinas de absorción
capaces de aprovechar este calor tienen un elevado coste y requieren de muchas horas
de funcionamiento anuales, por lo que no son rentables en nuestro caso.
Teniendo todo esto en cuenta, se ha considerado la siguiente instalación:
→ Campo fotovoltaico con paneles de 260 Wp cada uno.
→ Sistema de acumulación a base de baterías OPzS a 48 V.
→ Red de transmisión desde el campo generador hasta el inversor en corriente
continua a 48 V.
→ Un regulador MPPT que optimizará el funcionamiento del sistema.
→ Un  inversor-cargador  que  transformará  la  corriente  continua  en  alterna
monofásica a 230 V, 50 Hz. Adicionalmente controlará el arranque del grupo
electrógeno  cuando  la  carga  de  las  baterías  descienda,  alimentando
simultáneamente a la red interna y a las baterías.
→ Un grupo electrógeno como apoyo a la generación solar.
Se  ha  optado  por  un  esquema  monofásico  debido  al  pequeño  tamaño  de  la
instalación, que en ningún caso alcanzará los 15 Kw.
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7.5 – Dimensionado de la instalación.
7.5.1 – Dimensionado del campo de captación.
Para el dimensionado de la instalación se han utilizado las previsiones de demanda
eléctrica obtenidas en el Anejo I y los siguientes datos técnicos de los paneles solares:
En esta instalación, calcularemos el campo de captación mediante el criterio del mes
más desfavorable, y posteriormente optimizaremos los resultados para ahorrar costes
y mejorar la eficiencia del sistema.
El criterio del mes peor consiste en determinar la energía necesaria en el mes más
desfavorable, y ajustar la potencia del campo generador en consecuencia. El principal
problema que presenta este método es que se estará desperdiciando energía durante
muchos meses al cubrirse el cien por cien de la demanda. En nuestro caso también es
importante tener en cuenta la presencia del grupo de apoyo.
Con esta información, se ha planteado la siguiente hipótesis de partida:
• Previsión  de  consumo  anual  ya  calculada,  existencia  de  días  sin  visitas
principalmente en invierno, aunque también en primavera y otoño.
• Compromiso entre la generación fotovoltaica y el presupuesto del proyecto.
• Utilización de un grupo de apoyo para cubrir la demanda no satisfecha, y servir
de garantía al suministro en caso de avería de la instalación.
Utilizando las previsiones de consumo y teniendo en cuenta las pérdidas del sistema,
en el Anejo II – “Dimensionado del campo de captación” se ha calculado que 12
paneles ofrecen el equilibrio perfecto entre producción y rentabilidad. 
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Datos técnicos panel solar
Potencia Nominal Panel (Wp): 260
Intensidad MPP (A): 8,37
Tensión MPP (V): 31,1
Tensión de c. abierto del panel (V): 38,1
Intensidad de c. cerrado del panel (A): 8,98
Coef . De temperatura (Wp / ºC): -0,31%
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En  el  Anejo  VI  –  “Estudio  económico”  se  estudia  la  viabilidad  económica  del
proyecto y se demuestra que 12 paneles es la cantidad más rentable. Estos resultados
se resumen en la tabla siguiente, donde se muestran el VAN y la TIR a 10 y 20 años
de tres supuestos distintos con 10, 12 y 14 paneles respectivamente:
Al contar cada panel con una potencia de 260Wp, la potencia total del sistema es de
3120Wp, no obstante sigue siendo necesario el uso del grupo electrógeno durante los
meses  de  enero,  agosto  y  diciembre  por  la  disminución  de  la  irradiación,  como
muestra el siguiente gráfico:
7.5.2 – Dimensionado del sistema de acumulación.
Para dimensionar adecuadamente el sistema de acumulación es necesario calcular las
capacidades mínima y máxima del mismo, para lo cual requerimos decidir los días de
autonomía adecuados y la máxima profundidad de descarga admisible.
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Paneles: 10 Paneles: 12 Paneles: 14
TIR 10 -0,19% TIR 10 0,97% TIR 10 0,18%
TIR 20 8,32% TIR 20 9,16% TIR 20 8,59%
VAN 10 -2.457,81 € VAN 10 -1.659,32 € VAN 10 -2.399,68 €
VAN 20 9.222,30 € VAN 20 11.374,62 € VAN 20 10.725,45 €
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En el Anejo III – “Dimensionado del sistema de acumulación”, se calcula que para
lograr una autonomía suficiente y una correcta carga de las baterías, la capacidad de
las mismas debe estar comprendida entre 592 y 898 Ah, en ciclos de descargas de 10
horas (C10).
Los acumuladores elegidos para este proyecto deben ser estos estacionarios y OPzS,
por ser idóneos para instalaciones fotovoltaicas aisladas.
Este tipo de acumuladores generalmente se presenta como baterías compuestas por 6
vasos de 2 voltios para un voltaje total por batería de 12V, por lo que para lograr los
48V necesarios necesitaremos 4 baterías conectadas en serie.
De la presente tabla se obtiene que 670Ah (C10) es la capacidad óptima del sistema.
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Resulta especialmente interesante estimar la autonomía lograda con esta capacidad.
La cantidad de días de autonomía estimados para cada mes se muestra en la siguiente
tabla, que se obtiene al final del Anejo III.
Como puede verse se logra más de un día de autonomía durante todo el invierno,
incluso superando el día y medio en febrero y noviembre, ajustándose al medio día
previsto tan solo en julio y agosto, siendo estos los meses en los que mayor grado de
confianza se puede tener en el sol.
7.5.3 – Elección del regulador.
Para  la  elección  del  regulador  adecuado  se  deben  tener  en  cuenta  tres  factores
principales.
1. Asegurar  que  el  regulador  sea  MPPT  (Maximum  Power  Point  Tracking),
puesto  que  estos  obtienen la  máxima potencia  posible  en  cada  momento  y
optimizan así el rendimiento de la instalación. Además aportan otras mejoras
frente  a  los  reguladores  tradicionales  (PWM)  como  por  ejemplo  permitir
diferentes tensiones entre el campo de captación y las baterías y una importante
mejora  de  la  potencia  obtenida  en  condiciones  de  baja  irradiación,  o
temperaturas extremas.
2. La  intensidad  máxima  que  deberá  soportar,  esta  intensidad  depende  de  la
intensidad de circuito cerrado de cada panel multiplicada por la cantidad de
ramas conectadas en paralelo.
3. La  tensión  máxima  que  deberá  soportar,  esta  se  calcula  con  la  tensión  de
circuito abierto de cada panel multiplicada por la cantidad de paneles en serie
que componen cada rama. Es importante hacer notar que esta tensión se debe
corregir para adaptarla a condiciones de frio puesto que el aumento que esto
provoca podría dañar el regulador si no se tiene en cuenta.
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Cap NOMINAL necesaria en Ah: 212 170 295 354 359 479 538 538 426 252 170 212
Días de autonomía estimados: 1,26 1,58 0,91 0,76 0,75 0,56 0,50 0,50 0,63 1,06 1,58 1,26
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Los valores mencionados han sido calculados en el Anejo II - “Dimensionado del
campo de captación” para una distribución de 12 paneles en matriz 3x4 y se muestran
en la siguiente tabla:
El regulador elegido debe cumplir todos estos criterios, y adicionalmente se valorarán
las siguientes características:
- Aumento de la producción fotovoltaica hasta del 30%.
- Registro de datos de 128 días.
- Eficiencia pico superior al 98%.
7.5.4 – Elección del inversor – cargador.
Para  determinar  el  inversor  a  utilizar  se  deben  tener  en  cuenta  los  consumos
previstos, así como los posibles picos de corriente que puedan darse.
Primero determinaremos la  potencia  que demandará la  instalación en condiciones
normales de funcionamiento, para ello usaremos coeficientes de simultaneidad, para
calcular  aproximadamente  cuanta  potencia  se  estará  demandando  realmente  de  la
potencia nominal del elemento. 
Estos coeficientes se multiplicarán por la potencia de cada elemento y el sumatorio de
los resultados nos dirá la potencia demandada normal en el sistema. 
Esta potencia será la que usaremos para determinar el inversor requerido, junto con la
potencia máxima general y la potencia pico, que calcularemos a continuación.
28 MEMORIA
PANELES
Intensidad de c .cerrado del campo (A): 35,92
Tensión de c. a. del campo a -10ºC (V): 126,7
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A continuación se muestra la tabla con los cálculos de potencia:
Así puede verse que la potencia normal demandada será de 1.936 W.
Para  calcular  la  potencia  máxima  general  se  suman  las  potencias  totales  de  los
equipos, exceptuando la plataforma elevadora y la resistencia de la caldera (por ser
cargas puntuales que se contabilizarán después).
Esto nos da un total de 5.450 W.
Para la potencia pico se debe sumar a la anterior la potencia de la resistencia de la
caldera y la potencia de arranque del motor (3 veces la potencia nominal).
Obteniendo un total de 5.450 + 1.500 + 3*2.200 = 13.550 W.
Por lo tanto, nuestro inversor deberá poder soportar 1.936 W de forma continuada,
5.450 W durante una hora y 13.550 W de forma puntual, siendo estos dos últimos
valores los más restrictivos.
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Potencia C. Sim. Total
Iluminación 1.500 0,70 1050
Alimentador caldera 500 0,20 100
Resistencia caldera 1.500 0,05 75
800
0,15 120
Frigoríf ico 100 0,40 40
Microondas 800 0,01 8
Cafetera 800 0,01 8
1 Televisor 100 1,00 100
1 Proyector 500 0,20 100
2 Ordenadores 200 0,50 100
1 equipo Hi-Fi 100 1,00 100
1 DVD 50 0,50 25
Plataforma elevadora 2.200 0,05 110
CONSUMO 9.150 Total: 1.936
Bombas calefacción y ventiladores 
recuperador calor
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A continuación se muestran las características de algunos modelos comerciales:
Considerando un coseno de phi igual a 0,8 los valores relevantes de los modelos de
48V se muestran en la siguiente tabla:
Como puede verse, la potencia pico nos obliga a elegir las gamas comerciales más
altas, cumpliendo amplísimamente la primera característica, y respecto a la potencia
máxima a mantener durante 1 hora, es sostenible de forma continuada.
Adicionalmente el modelo elegido debe contar con un módulo de carga de baterías,
para controlar  y optimizar el proceso de carga de las mismas.
También debe permitir la utilización simultanea de ambas fuentes (tanto el campo de
generación con sus baterías como el grupo electrógeno auxiliar) a través de un relé de
transferencia.
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Modelo 6000 8000 Valores
VA W VA W mínimos
Potencia continuada: 5.000 4.000 7.000 5.600 1.936
Potencia 30 min.: 6.000 4.800 8.000 6.400 5.450
Potencia 5 seg.: 15.000 12.000 21.000 16.800 13.550
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7.5.4 – Elección del grupo electrógeno auxiliar.
 Para determinar el grupo a utilizar se deben tener en cuenta tanto las demandas de las
cargas como la necesidad de recargar las baterías.
En el grupo debe ser capaz de suministrar una potencia continua mínima de 13 KVA
(10,4 KW).
De esta forma nos aseguramos de tener cubiertas las cargas generadas y de tener un
excedente  para  recargar  las  baterías,  permitiendo  la  rápida  carga  de  las  mismas
incluso durante la máxima demanda prevista.
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8 – Ingeniería del proyecto.
8.1 – Ingeniería del proceso.
En esta sección se describirán las conexiones entre los diferentes elementos y los
cálculos efectuados.
8.1.1 – Campo de captación.
El campo de captación consiste en la agrupación de los paneles solares fotovoltaicos
y las estructuras que los sostienen.
8.1.1.1 – Conexionado del campo de captación.
El  campo de  captación  estará  formado  por  12  paneles  en  4  ramas  de  3  paneles
conectados en serie cada una.
De esta forma cada serie tendrá una tensión de 93,3 V en MPP.
Al agruparse las 4 ramas obtenemos una corriente total de 33,5 A en MPP.
Los  paneles  se  colocarán  superpuestos  sobre  el  tejado  y  manteniendo  su  misma
inclinación,  soportados  por  la  estructura  que  estará  compuesta  por  perfiles  de
aluminio extrusionado fijados directamente al techo.
Para permitir la desconexión independiente de cada una de las ramas del campo de
captación, se instalarán fusibles seccionadores de 10 A en cada una de ellas.
Las masas de la instalación, los marcos de los módulos y la estructura irán conectadas
a la toma de tierra general del edificio, usando para ello un cable de una sección
mínima de 35 mm2. 
8.1.1.2 – Estructuras de sujeción.
Las  estructuras  de  sujeción  de  los  paneles  estarán  construidas  en  perfilería  de
aluminio extrusionado. 
En el  caso de no utilizarse estructuras del  mismo fabricante  del  panel,  se  deberá
cumplir  con  lo  indicado  en  el  documento  de  Seguridad  Estructural  del  Código
Técnico de la edificación frente a las cargas derivadas por el viento, la nieve y la
lluvia. Puesto que las estructuras estarán solapadas al tejado, las cargas de viento
serán básicamente de presión.
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8.1.1.3 – Orientación, inclinación y sombreado.
El campo de captación se fijará sobre el tejado con orientación sur, y se respetará la
inclinación del mismo con la estructura, es decir, 22º sobre la horizontal.
Respecto al sombreado, el edificio se encuentra rodeado por bosque, pero debido a la
distancia al mismo, no proyectará sombras sobre los paneles. Si existirán sombras a
primera y última hora del día por la configuración del terreno, pero estas no serán de
gran importancia.
8.1.2 – Distribución en corriente continua.
8.1.2.1 – Cableado.
El cableado en corriente continua incluye la conexión entre los paneles, la unión de
las ramas en paralelo en una caja de conexiones, de esta al regulador, del regulador a
las baterías y por último de las baterías al cargador – inversor.
Para calcular la sección del cable a usar debemos tener en cuenta los márgenes de
pérdidas admisibles que contemplaremos, para ello el plan solar de Castilla y León
nos da unos índices máximos:
- Entre generador y regulador: <3%.
- Entre regulador y batería: <1%.
- Entre inversor y batería: <1%.
- Entre inversor y cargas: <3%.
Se ha decidido reducir las pérdidas entre el generador y el regulador hasta  un 1%.
Además, cumpliendo con lo especificado en la ITC-BT-40 del REBT, el cableado se
dimensionará de manera que soporte una intensidad superior al 125% de la corriente
máxima del campo generador.
Se  utilizarán  cables  unipolares,  de  cobre  y  LSZH.  El  positivo  y  el  negativo  se
conducirán separados, en tubería. Los conductores deben tener doble aislamiento y
ser adecuados para su uso a la intemperie cumpliendo con la norma UNE 21123.
El conductor positivo será marrón o negro, mientras que el negativo será azul claro.
Para  las  conexiones  entre  los  paneles  se  usará  una  sección  de  2,5  mm2.  Cada
agrupación llegará a la caja de conexión, donde se juntará con las demás, de manera
que al regulador viajará un único par positivo / negativo por tubería.
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Para calcular la sección del cableado se utiliza la siguiente expresión:
2 * I * L / Ccu * e
Donde 
I: Corriente que circulará por el conductor. L : Longitud del conductor.
Ccu: Conductividad del cobre a 70 ºC. e: Perdidas admisibles (V).
Considerando una intensidad MPP del campo de 35,92 A, una longitud total de 20 m,
un voltaje MPP de 93,3 V y unas perdidas admisibles del 1% (0,933 V), obtenemos:
S = 2 * 35,92 * 20 / 48 * 0,933 = 32,08 mm2
Por lo que se elegirá la siguiente sección más grande, en nuestro caso 35 mm2.
También debemos comprobar que el cable debe aguantar al menos un 125% de la
intensidad máxima. De la siguiente tabla obtenemos que la intensidad máxima que
puede aguantar un cable de 35 mm2 de sección en tubería es de 190 A.
La intensidad máxima que podrá alcanzar el circuito es de 35,92 A, que multiplicado
por 1,25 resulta en 44,9 A que es ampliamente superado por la capacidad máxima de
190 A, por lo que se confirma que la sección de 35 mm2 es válida.
El  cableado  desde  el  regulador  a  las  baterías  tendrá  la  sección  calculada  a
continuación,  considerando  una  intensidad  de  80  A (del  regulador),  con  5  m  de
longitud y un voltaje de 48 V y con unas pérdidas máximas del 1% (0,48 V):
S = 2 * 80 * 5 / 48 * 0,48 = 34,72 mm2
Por lo que el cable de 35 mm2 sigue siendo válido para esta conexión.
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Para cablear las baterías con el inversor, se tendrá en cuenta la intensidad máxima de
carga de baterías del mismo, 120 A. Además de la distancia, que no alcanzará en
ningún caso los 5 m, y las pérdidas del 1% sobre el voltaje de 48 V (0,48 V).
S = 2 * 120 * 5 / 48 * 0,48 = 52,08 mm2
Al no alcanzarse nunca los 5 m de distancia, podemos elegir  un cable de 50 mm2
para esta conexión, pero debemos comprobar primero que la intensidad máxima que
puede circular por el cable excede al menos en un 25% a la intensidad máxima que
circulará.
Para un cable de 50 mm2 la intensidad máxima que puede circular es de 230 A, y el
producto de 120 A * 1,25 = 150 A < 230 A, por lo que el cable es válido para esta
aplicación.
No obstante, se recomienda usar un cable inferior a 3 m y con una sección mínima de
95 mm2, minimizando la longitud de la conexión al negativo.
8.1.2.2 – Protecciones.
La instalación se pondrá a tierra de  acuerdo con lo descrito en el apartado 4.2 de la
ITC-BT-24.
En el campo generador se instalarán dos fusibles-seccionadores de 10 A por cada
agrupación en serie. 
En el regulador se encuentra integrada la protección contra sobretensiones mediante
varistor, protección frente a cortocircuito en los módulos solares, polaridad invertida
y sobrecarga.
El cableado entre las baterías y el inversor-cargador se protegerá mediante fusibles-
seccionadores de 300 A, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.
8.1.3 – Puesta a tierra.
Para cumplir con la norma CEI 60364, la puesta a tierra de la instalación tiene que ser
tal  que  evite  que  aparezcan  en  las  masas  tensiones  superiores  a  los  24  V  en
emplazamientos húmedos, y 50 V en los demás.
La puesta  a  tierra  de  los  herrajes,  estructuras,  masas  metálicas,  etc.,  se  realizará
conectándose a la toma de tierra general  del  edificio mediante  cable  de cobre de
sección mínima 35 mm2. 
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8.1.5 – Inversor - cargador.
El inversor – cargador se encarga de controlar la carga de las baterías, así como de
transformar la corriente en alterna para alimentar a las cargas. Además debe contar
con un relé de transferencia para permitir la alimentación de las cargas y la recarga de
las baterías desde un grupo electrógeno.
El inversor debe incluir un módulo cargador de baterías con una capacidad entre 0 y
120 A, además de un controlador electrónico que optimice la carga de las mismas.
Cuando el grupo electrógeno se enciende, el cargador de baterías se activa también.
Por tanto, si las baterías tienen carga suficiente el grupo no deberá estar funcionando.
El funcionamiento normal será como sigue: Las baterías y los paneles proporcionarán
al inversor la energía demandada. En el caso de que el inversor – cargador detecte un
nivel bajo en las baterías, automáticamente activará una salida libre de potencial, que
se encargará de arrancar el grupo. A partir de ese momento, el grupo alimentará las
cargas y recargará las baterías si es posible.
8.1.5.1 – Protecciones.
En el inversor se deben integrar algunas protecciones de la instalación, entre ellas:
• Control de frecuencia. Garantiza una frecuencia de 50 Hz +- 0,05%.
• Control  de tensión. Asegurando una tensión de 230 Vac +- 2%.
• Protección  de  sobrecarga  y  cortocircuito,  con  desconexión  automática  y  3  intentos  de
reinicio.
• Protección de sobrecalentamiento, con alarma antes del corte y reinicio automático.
La entrada del inversor en continua se protegerá mediante fusibles de 300 A, según
recomiendan  los  fabricantes.  La  entrada  en  alterna,  procedente  del  grupo,  estará
protegida por un diferencial y un magneto-térmico. A la salida del inversor se incluirá
un interruptor diferencial y un magneto-térmico.
El magneto-térmico a la entrada del inversor será bipolar de 50 A, curva C, y a la
salida será bipolar de 80 A, curva B, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Ambos diferenciales serán bipolares de 63 A con una sensibilidad de 30 mA.
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8.1.6 – Distribución en corriente alterna.
Los cables y sistemas de conducción cumplirán con lo especificado en la ITC-BT-28
de Instalaciones en Locales de Pública Concurrencia, serán cables LSZH. 
Se utilizará cable de tensión asignada 0,6/1 KV con conductor de cobre, tipo RZ1-K
(AS), conducido bajo tubo. 
El cable incluirá los conductores fase neutro más el de tierra.
El cableado en alterna, a la salida del inversor, se protegerá mediante un diferencial y
un magneto-térmico, y se llevará hasta la caja general de distribución.
La salida del inversor es monofásica, al igual que el sistema de distribución utilizado
en el centro.
Para calcular la sección del cableado en alterna, se considerada la expresión:
2 * I * L / Ccu * e
Donde 
I: Corriente que circulará por el conductor. L : Longitud del conductor.
Ccu: Conductividad del cobre a 70 ºC. e: Perdidas admisibles (V).
Según la  ITC-BT-40 de  Instalaciones  generadoras  de  baja  tensión  del  REBT,  los
cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al
125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador
y el punto interconexión a la instalación interior no será superior al 1,5%, para la
intensidad nominal.
Consideraremos que la intensidad máxima que podrá circular por el conductor es la
que puede ofrecer el inversor, 80 A, más 50 A (11.600 W a 230 V) del grupo, 130 A.
La longitud del conductor será la más desfavorable, es decir, la suma de la distancia
del grupo al inversor (10 m) y del inversor a la caja de distribución (10 m) dando un
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total de 20 m. Siendo la tensión nominal entregada 230 V supone una caída máxima
de 3,45 V (230 * 0,015).
Sustituyendo los valores, obtenemos:
2 * 130 * 20 / 48 * 3,45 = 31,4 mm2
Elegiremos un cable con una sección de 35 mm2, que ofrece una capacidad máxima 
de 190 A, ampliamente superior a 162,5 A (130 * 1,25).
8.1.7 – Grupo electrógeno de apoyo.
El grupo electrógeno servirá de apoyo a la instalación solar, para alimentar al centro
cuando la carga de las baterías no sea suficiente o cuando se produzca una avería en
el generador solar.
El grupo estará situado debajo de la escalera  de subida a la primera planta, siendo
accesible desde el exterior. 
Se incluirán rejillas de aireación a una distancia vertical mínima de 1,5 metros, y con
una superficie mínima de 400 cm2 cada una. Además, el grupo estará insonorizado.
No se considera necesaria la instalación de un deposito de gasoil, puesto que el grupo
debe contar con una capacidad de almacenamiento de 180 l, siendo las previsiones de
consumo de 26,58 l anuales.
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8.2 – Ingeniería de las obras.
La única obra necesaria es la instalación de la soportería para los paneles.
Para ello se fijará la perfilería que constituye los soportes sobre el techo, respetando
la inclinación del mismo. Estas piezas se atornillan directamente al tejado.
Esta soportería debe estar aterrizada.
Adicionalmente deben instalarse las tuberías de conducción del cableado, estas se
instalarán durante la rehabilitación del edificio embutidas en las paredes del mismo.
Los residuos generados durante los trabajos se tratarán de acuerdo a lo establecido en
el Anejo V – “Gestión de residuos”.
9 – Memoria constructiva.
Los paneles se instalarán sobre la soportería respetando la inclinación del tejado y
conectándose  entre  si  en  series  de  3,  formando  4  ramales  que  se  conectarán  en
paralelo en la caja de conexión.
Desde la caja bajará un único cable al regulador, ubicado junto a las baterías y el
inversor, en el cuarto técnico. 
Desde el regulador se alimentarán las baterías y desde estas el inversor, el cual a su
vez recibirá la corriente del grupo electrógeno, ubicado bajo las escaleras.
Desde el inversor se alimentará la caja de distribución interna del edificio.
En el plano unifilar se pueden observar con más detalle las conexiones a realizar.
10 – Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.
No resulta necesario puesto que no se incluyen edificaciones ni modificaciones a las
mismas en este proyecto.
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11 – Programación de las obras y puesta en marcha.
Las obras seguirán la siguiente secuencia, teniendo una duración aproximada de 15
días.
- Instalación de las tuberías, 1 día.
- Instalación del cableado, 1 día.
- Fijación de los soportes, 2 días.
- Instalación de los paneles, 2 días.
- Instalación de las baterías, regulador e inversor, 2 días.
- Conexionado y pruebas, 7 días.
14 – Estudio económico.
El objetivo del proyecto es abastecer de electricidad al centro de interpretación, por lo
tanto la financiación provendrá completamente del propietario del mismo.
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15 – Resumen del presupuesto.
A continuación se resumen los costes de cada una de las partidas:
El presupuesto total del proyecto asciende a VEINTINUEVE MIL TRES EUROS,
CON OCHENTA CENTIMOS (29.003,80 €).
Soria, a 30 de Julio del 2015.
Fdo.: Diego Rodríguez García.
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Código Nombre Total
A CAMPO DE CAPTACIÓN 3.153,46 €
B CABLEADO Y PROTECCIONES 589,07 €
C SISTEMA DE REGULACIÓN 657,60 €
D SISTEMA DE ACUMULACIÓN 4.972,80 €
E SISTEMA DE CONVERSIÓN 3.006,00 €
F SISTEMA DE GENERACIÓN AUXILIAR 7.764,00 €
Presupuesto ejecución material 20.142,92 €
G GASTOS GENERALES (13%) 2.618,58 €
H BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.208,58 €
Presupuesto ejecución por contrata 23.970,08 €
I IMPUESTOS (21%) 5.033,72 €
TOTAL 29.003,80 €
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1 – Obtención de los valores.
Los valores de consumo de los diferentes elementos así como las horas estimadas de
uso en cada periodo fueron suministrados por el promotor y se resumen como sigue:
- En invierno el centro abrirá una media de 4 horas al día, el resto del año serán 6
horas diarias.
-  La  utilización  del  aparato  elevador  será  mínima,  puesto  que  será  utilizado
exclusivamente por personas con discapacidad.
- Desde junio a septiembre no se considera el uso de la caldera, aunque si se usarán
los ventiladores.
Para el cálculo de la demanda se ha multiplicado el consumo de cada elemento por
las horas previstas de funcionamiento, y esto a su vez por el índice de ocupación del
mes para obtener un consumo medio diario.
Con estos cálculos se obtienen los siguientes valores medios anuales:
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Ocupación 63%
Días/mes
Días utilizados 238
Potencia MEDIA
Iluminación 1500 5400
Alimentador caldera 500 160
Resistencia caldera 1500 103
800 1653
Frigoríf ico 100 280
Microondas 800 130
Cafetera 800 130
1 Televisor 100 360
1 Proyector 500 958
2 Ordenadores 200 383
1 equipo Hi-Fi 100 360
1 DVD 50 180
Plataforma elevadora 2200 143
CONSUMO 9150 10241
Bombas calefacción y ventiladores 
recuperador calor
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Los resultados mensuales de los mismos cálculos se pueden ver en las siguientes
tablas:
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Ocupación 50% 40% 50% 60% 70% 90%
Días/mes 31 28 31 30 31 30
Días utilizados 16 11 16 18 22 27
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Potencia Horas Energía Horas Energía Horas Energía Horas Energía Horas Energía Horas Energía
Iluminación 1500 4 3000 4 2400 6 4500 6 5400 6 6300 6 8100
Alimentador caldera 500 1 250 1 200 1 250 1 300 1 350 0 0
Resistencia caldera 1500 0,2 150 0,2 120 0,2 150 0,2 180 0,2 210 0 0
800 4 1600 4 1280 6 2400 6 2880 3 1680 2 1440
Frigoríf ico 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 720
Microondas 800 0,25 100 0,25 80 0,25 100 0,25 120 0,25 140 0,25 180
Cafetera 800 0,25 100 0,25 80 0,25 100 0,25 120 0,25 140 0,25 180
1 Televisor 100 4 200 4 160 6 300 6 360 6 420 6 540
1 Proyector 500 2 500 2 400 2 500 2 600 2 700 4 1800
2 Ordenadores 200 2 200 2 160 2 200 2 240 2 280 4 720
1 equipo Hi-Fi 100 4 200 4 160 6 300 6 360 6 420 6 540
1 DVD 50 4 100 4 80 6 150 6 180 6 210 6 270
Plataforma elevadora 2200 0,1 110 0,1 88 0,1 110 0,1 132 0,1 154 0,1 198
CONSUMO 9150 6510 5208 9060 10872 11004 14688
Bombas calefacción y ventiladores 
recuperador calor
Ocupación 100% 100% 80% 50% 40% 50%
Días/mes 31 31 30 31 30 31
Días utilizados 31 31 24 16 12 16
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Potencia Horas Energía Horas Energía Horas Energía Horas Energía Horas Energía Horas Energía
Iluminación 1500 6 9000 6 9000 6 7200 6 4500 4 2400 4 3000
Alimentador caldera 500 0 0 0 0 0 0 0,5 125 1 200 1 250
Resistencia caldera 1500 0 0 0 0 0 0 0,2 150 0,2 120 0,2 150
800 2 1600 2 1600 2 1280 3 1200 4 1280 4 1600
Frigoríf ico 100 10 1000 10 1000 8 640 0 0 0 0 0 0
Microondas 800 0,25 200 0,25 200 0,25 160 0,25 100 0,25 80 0,25 100
Cafetera 800 0,25 200 0,25 200 0,25 160 0,25 100 0,25 80 0,25 100
1 Televisor 100 6 600 6 600 6 480 6 300 4 160 4 200
1 Proyector 500 4 2000 4 2000 4 1600 2 500 2 400 2 500
2 Ordenadores 200 4 800 4 800 4 640 2 200 2 160 2 200
1 equipo Hi-Fi 100 6 600 6 600 6 480 6 300 4 160 4 200
1 DVD 50 6 300 6 300 6 240 6 150 4 80 4 100
Plataforma elevadora 2200 0,1 220 0,1 220 0,1 176 0,1 110 0,1 88 0,1 110
CONSUMO 9150 16520 16520 13056 7735 5208 6510
Bombas calefacción y ventiladores 
recuperador calor
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1 – Cálculo del número de paneles.
1.1 – Estimación inicial del número de paneles.
Para poder estimar el número de paneles necesarios para cubrir la demanda energética
del centro de interpretación usaremos el método del mes peor.
El criterio del mes peor consiste en determinar la energía necesaria en el mes más
desfavorable, y ajustar la potencia del campo generador en consecuencia. El principal
problema que presenta este método es que se estará desperdiciando energía durante
muchos meses al cubrirse el cien por cien de la demanda. En nuestro caso también es
importante  tener  en  cuenta  la  presencia  del  grupo  de  apoyo,  lo  que  nos  permite
disminuir  la  cantidad  de  paneles  instalados  buscando  la  máxima  eficiencia
económica.
Según  este  método,  primero  debemos  determinar  cual  es  el  peor  mes  del  año,
obteniendo el cociente entre el consumo medio diario de cada mes y la irradiación
media diaria obtenida de la web http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
Con esos valores confeccionamos la siguiente tabla:
Con estos datos sabemos que el peor mes es Diciembre y procedemos a calcular la
instalación para cubrir  la demanda en este  mes.  Para ello necesitamos conocer el
rendimiento general de la instalación, es decir, de la energía generada por los paneles
cuanta llega a los receptores. 
Para ello tenemos en cuenta todas las pérdidas del sistema, a saber:
Perdidas de los paneles (incluyendo suciedad y desgaste), perdidas por transmisión en
corriente continua, perdidas propias del regulador, perdidas propias de las baterías,
perdidas por autodescarga de las baterías, perdidas por rendimiento del inversor y
perdidas por transmisión en corriente alterna.
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Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
H(22) (Kw h / m2 / día): 2,59 3,73 5,00 5,53 6,39 7,25 7,78 7,14 5,89 4,19 2,89 2,51
Consumo (Kw h / día): 6,51 5,21 9,06 10,87 11,00 14,69 16,52 16,52 13,06 7,74 5,21 6,51
Cociente: 2,5 1,4 1,8 2,0 1,7 2,0 2,1 2,3 2,2 1,8 1,8 2,6
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Con todos los rendimientos calculados y asumiendo un índice de autodescarga de
0,005, se obtiene la siguiente tabla:
Conociendo el consumo, la irradiación y el rendimiento, para calcular la cantidad de
paneles  necesitamos  determinar  la  potencia  pico  de  cada  panel  y  el  margen  de
seguridad a aplicar.
En  este  caso  usaremos  paneles  que  posean  una  potencia  nominal  de  260  Wp,  y
aplicaremos un coeficiente de seguridad del 10% sobre el consumo.
Para  calcular  la  energía  total  a  producir  debemos  multiplicar  el  consumo por  el
coeficiente de seguridad y dividirlo entre el rendimiento, y al dividir ese consumo
entre  la  irradiación  y  la  potencia  del  panel  obtenemos  la  cantidad  de  paneles
necesarios.
En nuestro caso el criterio del mes peor nos recomienda instalar un mínimo de 14
paneles para cubrir la demanda.  No obstante al disponer de un grupo electrógeno
auxiliar esta cantidad se podrá reducir en función del consumo de gasoil del grupo
hasta lograr un equilibrio óptimo entre producción y presupuesto.
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RENDIMIENTOS
R. de los paneles: 95%
R. circuito en c. continua: 99%
R. del regulador: 97%
R. hasta el regulador: 91,23%
R. propio de las baterías: 95%
R. tras autodescarga: 99,38%
R. total de las baterías: 94,41%
R. del inversor: 95%
R. circuito en c. alterna: 98%
R. tras las baterías: 93,10%
Rendimiento total: 80,18%
Mes DIC Potencia Panel (Wp): 260
H(22) (Kw h / m2 / día): 2,51 Margen de seguridad: 1,1
Consumo (Kw h / día): 6,51 Energía a producir: 8,93
Rendimiento: 0,80 Paneles necesarios: 13,69
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1.2 – Optimización del resultado.
Para optimizar el número de paneles a instalar se ha calculado este valor para los
diferentes meses y se ha estimado el precio aproximado del proyecto en las diferentes
opciones, calculando el VAN y la TIR a 10 y 20 años en cada uno de los casos para
obtener la opción más rentable.
Para  realizar  esto  se  ha  confeccionado  una  tabla  donde  se  puede  visualizar  en
conjunto toda la  información relevante  para el  dimensionado de  los sistemas,  así
como calcular  una  estimación  del  consumo de  gasoil  en  los  diferentes  meses  en
función de las previsiones de consumo e irradiación.
La tabla, mostrada en la siguiente página, se divide en tres partes principales:
-  Parte  superior:  donde  figuran  las  opciones  del  sistema,  tales  como los  días  de
autonomía de las baterías y su profundidad máxima de descarga (más información al
respecto  en  el  Anejo  III),  el  coeficiente  de  seguridad  deseado  (explicado
previamente), la tensión nominal del circuito en continua y la cantidad de paneles
instalados.
- Parte central: donde se realizan los cálculos, a su vez se divide en cuatro zonas.
La  primera,  donde  figuran  los  datos  de  consumo  e  irradiación.  La  información
relativa al sistema de acumulación, donde se puede ver la capacidad necesaria para
cada mes. La cantidad de paneles mínimos estimados para cubrir la demanda de cada
mes. Y por último la sección del grupo electrógeno, donde se puede ver el porcentaje
de  demanda  cubierto  por  los  paneles  solares  y  una  estimación  de  los  litros  de
combustible consumidos por el grupo electrógeno.
- Parte inferior: donde figuran las características técnicas de los paneles y las baterías,
así  como  el  cuadro  de  cálculo  de  los  rendimientos  y  una  versión  reducida  y
aproximada del presupuesto, que es la utilizada para calcular la rentabilidad de cada
una de las opciones.
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VARIABLES CONFIGURABLES: VARIABLES NO CONFIGURABLES:
Días de autonomía de las baterías: 0,5 Rendimiento hasta el regulador: 91,23%
Profundidad de descarga baterías: 40% Rendimiento tras el regulador: 87,89%
Coef iciente de seguridad: 1,1 Rendimiento del grupo electrógeno: 25,00%
Tensión nominal (V): 48 PCI gasoil (Kw h/L): 10,9
Cantidad de paneles: 12 Litros de gasoil por Kw h (l): 0,37
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
Días: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
H(22) (Kw h / m2 / día): 2,59 3,73 5,00 5,53 6,39 7,25 7,78 7,14 5,89 4,19 2,89 2,51 5,08
Consumo (Wh / día): 6.510 5.208 9.060 10.872 11.004 14.688 16.520 16.520 13.056 7.735 5.208 6.510 10.241
ACUMULADOR
Energía a acumular por día en Wh: 8.147 6.518 11.339 13.607 13.772 18.383 20.675 20.675 16.340 9.681 6.518 8.147 12.817
Capacidad util del acumulador en Wh: 4.074 3.259 5.669 6.803 6.886 9.191 10.338 10.338 8.170 4.840 3.259 4.074 6.408
Capacidad util del acumulador en Ah: 85 68 118 142 143 191 215 215 170 101 68 85 134
Cap NOMINAL necesaria en Ah: 212 170 295 354 359 479 538 538 426 252 170 212 334
PANELES
Potencia necesaria (W): 3.448 1.915 2.486 2.697 2.362 2.779 2.913 3.174 3.041 2.533 2.472 3.558 2.782
Nº Paneles: 13,26 7,37 9,56 10,37 9,09 10,69 11,20 12,21 11,70 9,74 9,51 13,69 10,70
GRUPO ELECTRÓGENO
Energía requerida mensual (Kw h): 276,86 200,05 385,30 447,45 467,98 604,50 702,56 702,56 537,33 328,95 214,34 276,86 5.144,74
Energía generada FV (Kw h): 250,50 200,05 385,30 447,45 467,98 604,50 702,56 690,58 537,33 328,95 214,34 242,77 5.072,32
Energía generada grupo (Kw h): 26 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 34 72,42
Porcentaje de cobertura solar: 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 88% 98,0%
Consumo grupo (l): 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 26,58
PANELES BATERIAS RENDIMIENTOS PRESUPUESTO
Potencia Nominal Panel (Wp): 260 Tensión nominal Batería (V): 12 R. de los paneles: 95% Coste de instalación: 20,00%
Intensidad MPP (A): 8,37 Capacidad Nominal baterias C10 (Ah): 670 R. circuito en c. continua: 99% Elem ento € / Wp € Totales
Tensión MPP (V): 31,1 Baterías en paralelo 1 R. del regulador: 97% Paneles y estructura: 1,02 € 3.168,00 €
Tensión de c. abierto del panel (V): 38,1 Baterias en serie: 4 R. hasta el regulador: 91,23% Cableado y protecciones: 0,12 € 380,16 €
Intensidad de c. cerrado del panel (A): 8,98 Número baterías 4 R. propio de las baterías: 95% Regulador: 0,21 € 657,60 €
Coef. De temperatura (Wp / ºC): -0,31% Capacidad Nominal baterias (Ah): 670 R. tras autodescarga: 99,38% Baterías: 1,59 € 4.972,80 €
Potencia en paneles (W): 3120 Capacidad Total Calculada (Wh): 25.844 R. total de las baterías: 94,41% Inversor: 0,96 € 3.006,00 €
Ramas en paralelo: 4 Capacidad Total Instalada (Wh): 32.160 R. del inversor: 95% Grupo electrógeno: 2,49 € 7.764,00 €
Paneles por rama: 3 Capacidad Total Calculada (Ah): 538 R. circuito en c. alterna: 98% Subtotal m ateriales: 6,39 € 19.948,56 €
Intensidad máxima MPP (A): 33,5 Capacidad Total Instalada (Ah): 670 R. tras las baterías: 93,10% Gastos generales (13%): 0,83 € 2.593,31 €
Intensidad de c .cerrado del campo (A): 35,92 Límite inferior (Ah): 592 Rendim iento total: 80,18% Benef icio (6%): 0,38 € 1.196,91 €
Tensión de c. a. del campo a -10ºC (V): 126,7 Límite Superior (Ah): 898 Subtotal: 7,61 € 23.738,79 €
IVA (21%): 1,60 € 4.985,15 €
TOTAL: 9,21 € 28.723,93 €
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Como puede observarse,  el  número de paneles oscila  entre 8 en febrero y 14 en
diciembre,  para tomar  una decisión respecto al  número de paneles optaremos por
realizar tres supuestos y calcular la rentabilidad en cada uno de ellos, los supuestos se
harán con 10, 12 y 14 paneles, por ser 8 un número excesivamente bajo para los
mismos.
Estos son los valores obtenidos para el VAN y la TIR a 10 y 20 años en cada uno de
los supuestos:
En base a estos resultados se ha elegido el supuesto con 12 paneles, al ser el más
rentable. 
Para la obtención de estos valores, se han repetido los cálculos que se detallan en el
Anejo VI – “Estudio económico” con los presupuestos aproximados de cada uno de
los tres supuestos.
Si  bien  el  presupuesto  final  del  proyecto  es  ligeramente  superior  al  previsto
(disminuyendo así la rentabilidad), las proporciones se mantienen y sigue siendo 12
la opción más rentable respecto a la cantidad de paneles.
Con esto queda establecido el número de paneles en 12 de forma definitiva.
A pesar de ser esta la cantidad idónea de paneles para alcanzar la mayor rentabilidad
con el proyecto, aún queda una pequeña parte de la demanda no satisfecha mediante
la energía solar, especialmente durante los meses de enero, agosto y diciembre por la
disminución de la irradiación, como muestra el gráfico de la siguiente página:
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Paneles: 10 Paneles: 12 Paneles: 14
TIR 10 -0,19% TIR 10 0,97% TIR 10 0,18%
TIR 20 8,32% TIR 20 9,16% TIR 20 8,59%
VAN 10 -2.457,81 € VAN 10 -1.659,32 € VAN 10 -2.399,68 €
VAN 20 9.222,30 € VAN 20 11.374,62 € VAN 20 10.725,45 €
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Es  importante  hacer  notar  que  tanto  el  gráfico  como  las  tablas  anteriores  son
estimaciones de los consumos y producciones del sistema, siendo más fiables cuanto
más se aproximen los supuestos de partida a la realidad.
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2 – Distribución de los paneles.
Una  vez  conocida  la  cantidad  de  paneles  a  usar  es  necesario  determinar  cómo
disponer estos para obtener la máxima potencia.
En los sistemas fotovoltaicos antiguos los paneles se debían instalar de forma que el
voltaje generado fuese el deseado, obligando a aumentar la intensidad del circuito y
con ella las pérdidas eléctricas por disipación en forma de calor.
Los modernos reguladores MPPT se adaptan a un amplio rango de voltajes de entrada
y los  varían  buscando la  máxima potencia  en cada  momento,  permitiendo mayor
libertad  a  la  hora  de  configurar  los  campos  fotovoltaicos  y  aumentando  el
rendimiento.
En nuestro  caso,  al  disponer  de  12 paneles  tenemos  dos  opciones  principales  de
montaje,  2x6 o 3x4, elegiremos la segunda opción por disminuir  la intensidad en
favor del voltaje permitiendo disminuir las pérdidas por efecto Joule.
La  potencia  pico  del  sistema fotovoltaico  se  obtiene  multiplicando  el  número  de
paneles por la potencia pico de cada panel:
P = Nºp * Pp = 12 * 260 = 3120 W
La tensión pico o tensión máxima es el producto del número de paneles conectados
en serie por el voltaje pico del panel:
Vp = Nºps * Vp = 3 * 31,1 = 93,3 V
La intensidad pico o máxima del sistema es el producto del número de ramas 
conectadas en paralelo por la intensidad pico del panel:
Ip = Nºrp * Ip = 4 * 8,37 = 33,5 A
Adicionalmente es importante calcular también la intensidad de circuito cerrado del 
campo y la tensión de circuito abierto a -10ºC, para poder dimensionar el regulador 
de manera adecuada.
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La intensidad de circuito cerrado total se calcula multiplicando el número de ramas 
conectadas en paralelo por la intensidad de circuito cerrado del panel:
Icc = Nºrp * Icc = 4 * 8,98 = 35,92 A
Para calcular la tensión de circuito abierto a -10ºC debemos calcular primero ese 
mismo valor para cada panel, y luego multiplicarlo por la cantidad de paneles 
conectados en serie.
El voltaje lo calculamos adaptando el voltaje a 25ºC con el coeficiente de temperatura
calculado para una reducción de 35ºC.
Vca -10 = Vca – (Vca * Ct * 35) = 38,1 – (38,1 * -0,31% * 35) = 42,23 V
Vca -10 campo = Nºps * Vca -10 = 3 * 42,23 = 126,7 V
Estos cálculos se resumen en la siguiente tabla:
Por lo tanto deberemos escoger un regulador que acepte una intensidad máxima 
superior a 35,92 A y una tensión de circuito abierto máxima superior a 126,7 V.
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PANELES
Potencia Nominal Panel (Wp): 260
Intensidad MPP (A): 8,37
Tensión MPP (V): 31,1
Tensión de c. abierto del panel (V): 38,1
Intensidad de c. cerrado del panel (A): 8,98
Coef. De temperatura (Wp / ºC): -0,31%
Potencia en paneles (W): 3120
Ramas en paralelo: 4
Paneles por rama: 3
Intensidad máxima MPP (A): 33,5
Intensidad de c .cerrado del campo (A): 35,92
Tensión de c. a. del campo a -10ºC (V): 126,7
ANEJO III - 
DIMENSIONADO DEL SISTEMA
DE ACUMULACIÓN
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1 – Cálculo de las capacidades mínima y máxima.
1.1 – Cálculo de la capacidad mínima.
Para calcular la capacidad mínima del sistema debemos determinar primero los días
de autonomía deseados y la máxima profundidad de descarga que permitiremos.
Determinar los días de autonomía idóneos consiste en alcanzar un equilibrio entre la
necesidad del centro y la optimización de los costes. Habitualmente se recomienda
una autonomía de entre 6 y 7 días, esta cifra es desproporcionada en nuestro caso
teniendo en cuenta que disponemos de un grupo adicional que puede suplir al centro
en caso de ausencia de generación o avería. 
Otro factor muy a tener en cuenta es el precio de las baterías frente al de los paneles,
puesto que el precio de estas ha permanecido constante a lo largo del tiempo mientras
que  los  paneles  se  han  abaratado  enormemente,  resultando  mucho  más  rentable
actualmente aumentar el campo de captación y reducir la capacidad de acumulación.
En  nuestro  caso  he  elegido  una  autonomía  de  0,5  días  para  los  cálculos,  por
considerarlo suficiente debido a la presencia del grupo electrógeno y al hecho de que
los consumos se produzcan durante las horas centrales del día.
El otro valor a determinar para el cálculo de la capacidad mínima es la profundidad
máxima de descarga permitida, cuanto mayor sea este valor, más profundas serán las
descargas, disminuyendo así mismo la vida útil de las baterías. 
Para  este  proyecto  he  elegido  una  descarga  máxima  del  40%  por  evitar  un
sobredimensionamiento importante del sistema de acumulación y permitir a su vez
prolongar la vida útil del mismo.
Conociendo ya los valores de autonomía y profundidad de carga, se puede calcular la
capacidad mínima del campo de acumulación, usando la siguiente fórmula:
1,1 * Máx Ea * Da / (Pd * Tn)
Donde 
Ea: Energía a acumular por día. Pd : Profundidad de descarga.
Da : Días de autonomía. Tn: Tensión nominal del circuito.
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Sabiendo que la máxima energía a acumular por día se da en Junio (ver tabla de
cálculos) y tiene un valor de 20.675Wh, se obtiene una capacidad mínima de las
baterías de 592Ah
1.2 – Cálculo de la capacidad máxima.
Para calcular la capacidad máxima del sistema de acumulación se tiene que tener en
cuenta la intensidad máxima del campo de generación, puesto que es necesario un
mínimo para asegurar la correcta carga de las baterías.
Determinar la capacidad máxima es en realidad bastante sencillo, puesto que solo hay
que multiplicar la intensidad máxima (de circuito cerrado) del campo de captación
por 25. A su vez, la intensidad máxima se calcula multiplicando la cantidad de ramas
en paralelo por la intensidad de circuito cerrado del panel, desglosando la formula
como sigue:
25 * Icc * Rp
Donde 
Icc: Intensidad de circuito cerrado del panel. Rp: Ramas de paneles conectadas en paralelo.
En nuestro caso obtenemos el siguiente resultado sustituyendo los valores:
25 * 8,98 * 4 = 898
Por lo tanto la capacidad máxima del sistema de acumulación será de 898Ah para 
permitir una correcta carga del mismo.
1.3 – Determinación de la capacidad adecuada.
Una vez conocemos las capacidades mínima y máxima del sistema de acumulación,
debemos elegir una capacidad adecuada que se encuentre entre ambos valores.
Para  alcanzar  dicha  capacidad  existen  dos  formas,  adquirir  unas  baterías  cuya
capacidad coincida o supere la capacidad elegida, o bien conectar varias baterías en
paralelo de forma que su capacidad se sume. Esta segunda opción es desaconsejada
por  los  fabricantes,  por  lo  que  nos  centraremos  en  elegir  una  batería  cuyas
características entren dentro de nuestro rango, desde 592Ah hasta 898Ah.
64 ANEJOS A LA MEMORIA
Instalación  solar fotovoltaica en centro de interpretación
1.4 – Elección de las baterías.
Los acumuladores elegidos para este proyecto deben ser estos estacionarios y OPzS,
pues son los idóneos para este tipo de instalaciones.
Esta gama se presenta generalmente en baterías compuestas por 6 vasos de 2 voltios
para un voltaje total por batería de 12V, por lo que para lograr los 48V necesarios
necesitaremos 4 baterías conectadas en serie.
Para determinar el modelo adecuado para nuestra instalación buscaremos el modelo
cuya capacidad C10 (descargas en 10 horas) sea superior al límite inferior calculado
sin exceder el límite superior, es decir, en un rango entre 592Ah y 898Ah.
El  modelo  elegido debe brindar  una  capacidad de  670Ah,  pues queda dentro del
rango óptimo.
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1.5 – Estimación de la autonomía lograda.
Merece  especial  interés  la  estimación de  la  autonomía  lograda  con el  sistema de
acumulación elegido y el estudio de la misma.
Para ello se ha confeccionado la siguiente tabla en la que se muestran la capacidad
necesaria  para  cubrir  la  demanda  diaria  en  cada  mes  (obtenidos  de  la  tabla  de
cálculos) y bajo ella los días de autonomía esperados con la capacidad elegida.
Estos  últimos  se  han  calculado  multiplicando  la  capacidad  del  sistema  de
acumulación (670Ah) por la profundidad máxima de descarga (0,4) y dividiendo el
resultado entre la capacidad necesaria de cada mes.
Como puede observarse, la autonomía esperada es mayor de un día en los meses de
invierno e igual a la estimación de 0,5 días en los meses de Julio y Agosto, durante
los cuales se puede confiar en mayor medida en la previsión de irradiación, y por
tanto en la generación, siendo extremadamente improbable la existencia de un día
completo sin sol.
De esta forma se asegura un correcto suministro al centro en condiciones normales, y
en  caso  de  suceder  algún  imprevisto  como  días  nublados  o  averías,  el  grupo
electrógeno auxiliar permitiría el abastecimiento del centro y la carga de las baterías.
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Cap NOMINAL necesaria en Ah: 212 170 295 354 359 479 538 538 426 252 170 212
Días de autonomía estimados: 1,26 1,58 0,91 0,76 0,75 0,56 0,50 0,50 0,63 1,06 1,58 1,26
ANEJO IV - 
ESTUDIO DE LAS
ALTERNATIVAS
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1 – Determinación de las alternativas posibles.
Las diferentes alternativas posibles para electrificar el centro de interpretación deben 
cumplir todas la condición de autosuficiencia puesto que la conexión a la red eléctrica
no es una alternativa viable por la localización del centro.
En base a este principio se plantean tres alternativas principales:
- Generación eólica.
- Generación solar fotovoltaica.
- Grupo electrógeno de gasoil.
Es importante notar que la presencia del grupo electrógeno es obligatoria para servir 
de garantía al suministro del centro.
De estas tres posibilidades, las dos primeras resultan las más atractivas por ser ambas 
fuentes de energía renovable y representar un importante ahorro en consumo de 
gasoil. 
Se eligió la generación solar fotovoltaica por ser actualmente la solución más 
económica gracias al abaratamiento de los paneles.
2 – Generación con grupo electrógeno.
Esta es la opción que menor inversión requiere, el problema principal de esta opción 
es el gasto en gasoil que genera. 
Para calcular el coste de la inversión se tiene en cuenta el precio del grupo 
electrógeno, el coste de la instalación (20%), el beneficio industrial y los impuestos:
Esto representaría la inversión inicial a realizar, pero hay que tener en cuenta el gasto 
anual en gasoil generado. Conociendo la eficiencia del grupo y el poder calorífico del
gasoil, obtenemos unos requerimientos de 0,37 l por Kwh.
Conociendo también el precio del gasoil y la demanda anual en Kwh, obtenemos los 
gastos estimados anuales.
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Coste del grupo electrógeno: 6.470 €
Instalación: 1.294 €
Gastos generales y beneficio: 1.475 €
Impuestos: 1.940 €
TOTAL: 11.179 €
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Estos costes se han tenido en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad del proyecto 
fotovoltaico, resultando este el más económico de todas las alternativas.
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Litros de gasoil por Kwh: 0,37
Kwh requeridos anualmente: 5.144,74 €
Precio por litro de gasoil 1,20 €
Gasto anual: 2.265,57 €
ANEJO V - 
GESTIÓN DE RESIDUOS
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1 – Gestión de residuos generados durante la instalación.
Durante la fase de instalación se generarán residuos como restos de cables, embalajes
y protecciones varias.
Al estar el edificio en rehabilitación las obras contarán con un punto de 
almacenamiento de residuos, que será el utilizado por el equipo instalador.
2 – Gestión de residuos generados durante el funcionamiento.
Durante el funcionamiento del sistema no se generarán residuos, por lo que no será
necesaria ninguna gestión.
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ESTUDIO ECONÓMICO
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1 – Determinación de los costes.
La inversión inicial del proyecto se detalla en el presupuesto y asciende a un total de 
29.003,80 € incluyendo impuestos.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta el gasto anual previsto en gasoil, 26,58 litros, 
que a un precio de 1,2 € el litro, genera un gasto anual de 31,89 €.
También hay que contabilizar el coste anual del mantenimiento, un 2,5 % de la 
inversión inicial, que resulta en 750 € anuales.
Estos serían todos los costes.
2 – Determinación de los ingresos.
En este proyecto no habría ingresos, habría ahorros en su lugar, que serán el precio 
del gasoil que no hemos tenido que comprar. 
Esto lo calculamos conociendo los litros necesarios para generar un Kwh, los Kwh 
requeridos anualmente y el precio del gasoil.
Estos 2.265,57 € serían los ahorros anuales.
3 – Cálculo de la viabilidad.
Para determinar el coste real de la inversión, se ha descontado del coste del proyecto 
el coste de instalación del grupo electrógeno, puesto que la electrificación es 
obligatoria y esta sería la opción que menos inversión inicial requiere.
Teniendo en cuenta los valores calculados previamente, obtenemos los flujos de caja 
previstos para 20 años, asumiendo un tipo de interés previsto del 2%, y sobre estos 
valores calculamos el VAN y la TIR a 10 y 20 años, como se puede ver en la tabla de 
la página siguiente:
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Litros de gasoil por Kwh: 0,37
Kwh requeridos anualmente: 5.144,74 €
Precio por litro de gasoil 1,20 €
Gasto anual: 2.265,57 €
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Como puede verse aquí, el proyecto es rentable a largo plazo, recuperándose la 
inversión al décimo año.
A pesar de que económicamente es poco rentable a corto plazo, hay que pensar 
también en los beneficios no económicos del proyecto, como son el ahorro de 
combustibles fósiles y el uso en su lugar de energías renovables.
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DATOS DE PARTIDA
Coste de mantenimiento (%): 2,50% Tasa desc.: 3%
Inf lación prevista (%): 2,00% TIR 10 0,57%
Precio por litro de gasoil (€): 1,20 € TIR 20 8,87%
Inversión solar: 29.003,80 € VAN 10 -2.012,52 €
Inversión alternativa (grupo solo): 11.179,38 € VAN 20 10.961,25 €
Inversión neta (diferencia): 17.824,41 €
Mantenimiento anual: 725,09 €
Gasto anual en gasoil: 31,89 €
Ahorro en electricidad (consumo gasoil): 2.265,57 €
Año Ahorro Gasoil Mant. Flujo de caja Fl. acum .
2016 -15.558,84 € -31,89 € -725,09 € -16.315,83 € -16.315,83 €
2017 2.310,88 € -32,53 € -739,60 € 1.538,76 € -14.777,07 €
2018 2.357,10 € -33,18 € -754,39 € 1.569,53 € -13.207,54 €
2019 2.404,24 € -33,84 € -769,48 € 1.600,92 € -11.606,62 €
2020 2.452,33 € -34,52 € -784,87 € 1.632,94 € -9.973,67 €
2021 2.501,37 € -35,21 € -800,56 € 1.665,60 € -8.308,07 €
2022 2.551,40 € -35,91 € -816,57 € 1.698,91 € -6.609,16 €
2023 2.602,43 € -36,63 € -832,91 € 1.732,89 € -4.876,27 €
2024 2.654,48 € -37,37 € -849,56 € 1.767,55 € -3.108,72 €
2025 2.707,57 € -38,11 € -866,56 € 1.802,90 € -1.305,83 €
2026 2.761,72 € -38,88 € -883,89 € 1.838,96 € 533,13 €
2027 2.816,95 € -39,65 € -901,56 € 1.875,74 € 2.408,87 €
2028 2.873,29 € -40,45 € -919,60 € 1.913,25 € 4.322,12 €
2029 2.930,76 € -41,25 € -937,99 € 1.951,52 € 6.273,63 €
2030 2.989,37 € -42,08 € -956,75 € 1.990,55 € 8.264,18 €
2031 3.049,16 € -42,92 € -975,88 € 2.030,36 € 10.294,54 €
2032 3.110,14 € -43,78 € -995,40 € 2.070,96 € 12.365,50 €
2033 3.172,35 € -44,66 € -1.015,31 € 2.112,38 € 14.477,89 €
2034 3.235,79 € -45,55 € -1.035,61 € 2.154,63 € 16.632,52 €
2035 3.300,51 € -46,46 € -1.056,33 € 2.197,72 € 18.830,24 €
2036 3.366,52 € -47,39 € -1.077,45 € 2.241,68 € 21.071,92 €
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Instalación  solar fotovoltaica en centro de interpretación
1 – Objeto del estudio básico de seguridad y salud.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto disminuir
los  riesgos  de  los  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  así  como
disminuir sus consecuencias en razón del cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la normativa que la desarrolla.
Todo ello, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades precisas para
establecer  un  adecuado  nivel  de  protección  de  la  seguridad  y  salud  de  los
trabajadores.
Éste ha de servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que
participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se
encuentra incluido este estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que
puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad
física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su
articulado el R.D. 1627/97.
2 – Alcance del estudio básico de seguridad y salud.
El presente estudio contiene todas las medidas preventivas aplicables a los riesgos
derivados de los trabajos a realizar para la puesta en marcha del presente proyecto.
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen
en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un
Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en
el punto anterior. En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados
en este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado
Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las
condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores
durante el desarrollo de las obras que contempla este estudio.
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3 – Memoria informativa.
3.1 – Metodología.
Se  identificarán  todos  los  posibles  riesgos,  eliminables  o  no,  estableciendo  las
medidas  preventivas  que  sea  posible  aplicar.  Dichos  riesgos  se  clasificarán  por
“factores de riesgo” asociados a las distintas operaciones que se realizarán en la obra.
3.2 – Datos de la obra y antecedentes.
- Denominación:
Instalación de generación eléctrica mediante un campo solar fotovoltaico con grupo
electrógeno de apoyo en centro de interpretación, en el Valle de Iruelas, Ávila.
- Plazo de ejecución previsto:
Se tiene programado un plazo de ejecución de 15 días laborables, si la meteorología
acompaña.
- Número de trabajadores:
El número de trabajadores que operarán en la obra será 3. Los cuales, en su conjunto,
habrán de sumar los siguientes oficios:
- Jefe de equipo.
- Montador de estructuras metálicas.
- Cableador y conexionista.
- Ayudantes.
- Jefe de obra.
- Técnico de calidad y medio ambiente.
- Técnico de prevención de riesgos laborales.
- Accesos:
Se habilitará una escalera externa al edificio que permita acceder a la cubierta de éste.
Dicha  escalera  estará  anclada  a  la  estructura  del  mismo  de  manera  que  quede
convenientemente fijada. Así mismo, se instalará una línea de vida en el tramo de
cubierta en el que habrá que trabajar que permita asegurar a los operarios.
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- Climatología del lugar:
El clima de la zona presenta inviernos muy fríos y veranos moderadamente cálidos.
Esto supondrá un considerable riesgo de heladas si la obra se realiza en invierno, lo
cual habrá que tener en cuenta a la hora de definir los riesgos laborales.
3.3 – Tipo de trabajos.
El proyecto plantea la instalación de paneles fotovoltaicos sobre el techo de un centro
de interpretación, y los equipos de control en su interior. Dichos paneles son pesados
y su instalación comprende tanto elementos mecánicos (anclajes),  como eléctricos
(cableado).
Es de esperar que sea necesario realizar las siguientes actividades:
- Acopio, armado e izado de estructuras, paneles y medios auxiliares.
- Manejo manual de cargas.
- Utilización de maquinaria de izado: grúas móviles.
- Instalación de cuadros eléctricos y cableado.
- Trabajos en estructuras y cubierta.
- Balizamiento e instalación de protecciones.
- Trabajos en altura en accesorios.
- Transporte de materiales y equipos dentro de la obra.
3.4 – Maquinaria y medios auxiliares
La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que se prevén utilizar para
la ejecución de los trabajos objeto del presente Estudio son aquellos que se relacionan
a  continuación:
- Equipamiento:
Camión grúa.
Cabestrante de izado.
Taladradoras de mano.
Corta tubos.
Radiales y esmeriladoras.
Tracteles, poleas, aparejos, eslingas, grilletes, etc.
Martillo rompedor y picador.
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- Medios auxiliares:
Andamios metálicos modulares.
Escaleras de tijera.
Cuadros eléctricos auxiliares.
Instalaciones eléctricas provisionales.
Herramientas de mano.
Bancos de trabajo.
- Equipos de medida:
Medidor de aislamiento.
Pinzas amperimétricas.
4 – Medidas de prevención generales.
4.1 – Señalización.
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones
mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el
trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de:
A. Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones
u obligaciones. 
B. Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
C.  Facilitar  a  los  trabajadores  la  localización  e  identificación  de  determinados  medios  o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
D. Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
Paneles de señalización:
- Señales de advertencia:
Forma: Triangular
Color de fondo: Amarillo
Color de contraste: Negro
Color de Símbolo: Negro
- Señales de prohibición:
Forma: Redonda
Color de fondo: Blanco
Color de contraste: Rojo
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Color de Símbolo: Negro
- Señales de obligación:
Forma: Redonda
Color de fondo: Azul
Color de Símbolo: Blanco
- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios:
Forma: Rectangular o cuadrada
Color de fondo: Rojo
Color de Símbolo: Blanco
- Señales de salvamento o socorro:
Forma: Rectangular o cuadrada
Color de fondo: Verde
Color de Símbolo: Blanco
- Cinta de señalización:
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel,
choques, golpes, etc., se señalizará con los anteriores paneles o bien se delimitará la zona de
exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en
color amarillo y negro, inclinadas 45º.
- Cinta de delimitación de zona de trabajo:
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco
y rojo.
4.2 – Iluminación.
Cumplirá  el  anexo IV del  RD 486/97,  que establece  las  condiciones mínimas de
iluminación en función de la zona de trabajo:
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 Estos  niveles  mínimos  deberán  duplicarse  cuando  concurran  las  siguientes
circunstancias:
-  En  las  áreas  o  locales  de  uso  general  y  en  las  vías  de  circulación,  cuando  por  sus
características,  estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas,  choques u otros
accidentes.
- En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la
realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para
terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo
sobre el que se encuentra sea muy débil.
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.
No se permitirá ningún tipo de iluminación basado en llama.
4.3 – Señales óptico-acústicas de vehículos de obra.
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención
deberán disponer de:
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel  sonoro sea superior al
ruido  ambiental,  de  manera  que  sea  claramente  audible;  si  se  trata  de  señales
intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su
correcta identificación, en cumplimiento del anexo IV del RD 485/97.
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la
maniobra de marcha atrás (anexo I del RD 1215/97).
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave
deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso
destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color
rojo detrás.
-  Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas,  conos, cintas,
mallas, lámparas destelleantes, etc.).
- Protecciones colectivas particulares a cada fase de obra.
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4.4 – Circulación y accesos a la obra.
En lo referente a circulación por la obra y los accesos a la misma, se aplicará lo
indicado en el artículo 11 del anexo IV del RD 1627/97.
- Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que
se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido
mediante vallas.
- En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactadas y
niveladas.
- Si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11%
de desnivel.
- Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a
su control y mantenimiento.
- Si existieran zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que
eviten el paso de los trabajadores no autorizados.
-  El  paso  de  vehículos  en  el  sentido  de  entrada  se  señalizará  con  limitación  de
velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. 
-  Se obligará la detención con una señal  de STOP en lugar visible del  acceso en
sentido de salida.
- En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos
deberán ser balizadas y protegidas convenientemente.
- Las maniobras de camiones y hormigoneras deberán ser dirigidas por un operario
competente,  y  deberán  colocarse  topes  para  las  operaciones  de  aproximación  y
vaciado.
4.5 – Protecciones colectivas.
- Protección mecánica en huecos para evitar riesgos de caídas.
- En cada tajo colocar un extintor portátil de polvo polivalente.
-  Mamparas  opacas  para  aquellos  puestos  de  trabajo  que  generen  riesgo  de
proyecciones (por partículas o por arco de soldadura) a terceros.
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- Uso de lona ignifuga para cubrir los materiales combustibles que estén próximos a
los trabajos de proyecciones incandescentes, otra medida es retirarlos a otra zona de
acopio de materiales.
- Se mantendrán ordenados los materiales, cables y mangueras para evitar el riesgo de
golpes o caídas al mismo nivel por esta causa.
-  Los  restos  de  materiales  generados  por  el  trabajo  se  retirarán  periódicamente,
recolocándolos en las instalaciones preparadas para ello o en las zonas e acopio de
materiales o acopio de residuos.
4.6 – Protecciones personales.
Como complemento  de  las  protecciones  colectivas  será  obligatorio  el  uso  de  las
protecciones personales. Los mandos intermedios y el personal de seguridad vigilarán
y controlarán la correcta utilización de estas prendas de protección.
Se prevé el uso, en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones personales:
- Casco.
- Pantalla facial trasparente.
- Mascarillas faciales según necesidades.
- Guantes de varios tipos.
- Cinturón de seguridad.
- Absorbedores de energía.
- Chaqueta, peto, manguitos y polainas de cuero.
- Gafas (contra impactos, viruta, etc.).
- Calzado de seguridad adecuado para cada uno de los trabajos.
- Protección auditiva.
- Ropa de trabajo.
Toda protección personal (EPIs), deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Marcado CE. Dispondrán del certificado y del sello de forma visible.
2) Se regirán por la normativa (RD 773/1997), cumpliendo así lo establecido en la normativa
europea (Directiva 89/656/CE).
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4.7 – Formación del personal sobre riesgos laborales.
La finalidad de la prevención de Riesgos Laborales en su aplicación en trabajos de
riesgo especial es la acción de informar y formar a los trabajadores de los riesgos
propios de los trabajos que van a realizar y asimismo, darles a conocer de las técnicas
preventivas  y  mantener  la  seguridad  de  todo  el  personal.  Prueba  de  ello  es  lo
establecido en el Convenio Colectivo del sector de la Construcción del 2007, con la
novedad de impartir clases magistrales de prevención de riesgos laborales.
Por lo tanto, cada operario que participe en la obra aquí descrita deberá estar formado
e informado de los riesgos que trae consigo la ejecución de sus trabajos y de las
medidas o técnicas preventivas a aplicar para evitarlos, o en su defecto, disminuir sus
consecuencias. 
Asimismo cada uno de ellos deberá probar que posee dicha cualificación en virtud de
la siguiente documentación:
- Certificado de información de los riesgos del trabajo a ejecutar.
- Certificación de los riesgos de los trabajos que se vayan a ejecutar en la misma obra y al
mismo tiempo.
- Certificado de la asistencia al curso de formación de Prevención de Riesgos Laborales, de
carácter general, y del riesgo específico que deriven el trabajo a ejecutar (constarán las horas
del mismo, el temario y el diploma).
5 – Riesgos y medidas preventivas.
5.1 – Acopio, armado e izado de estructuras y paneles.
5.1.1 – Evaluación de riesgos.
Cabe esperar que puedan darse los siguientes riesgos:
- Accidentes derivados del manejo de vehículos.
- Daños ocasionados por máquinas de obra civil y auxiliares.
- Daños ocasionados por maquinaria de izado.
- Daños por sobreesfuerzos y atrapamientos.
- Daños ocasionados por caídas de objetos durante su manipulación.
- Caídas de personas a distinto nivel (caídas de altura) y caídas al mismo nivel.
- Daños por proyección de esquirlas.
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- Daños ocasionados por derrumbes y desplomes en los trabajos sobre la cubierta del edificio.
- Daños ocasionados por descargas atmosféricas.
5.1.2 – Medidas preventivas a adoptar.
En primer  lugar,  se  realizarás inspecciones constantes  y exhaustivas de todos  los
medios a emplear, siendo desechados todos aquellos que ofrezcan alguna duda en
cuanto a su seguridad.
Las medidas de prevención que se emplearán son:
- Todo aquel que conduzca un vehículo estará en posesión del carnet de conducir en regla.
- El tráfico de maquinaria y vehículos estará controlado convenientemente, especialmente durante
las operaciones de carga y descarga de material, en cumplimiento de la instrucción relativa a la
utilización de maquinaria de obra civil y auxiliares.
-  Se  seguirá  la  instrucción  relativa  a  la  utilización  de  herramientas  y  maquinaria  de  izado  y
arriostrado.
- Se seguirá la instrucción relativa al manejo manual de cargas.
-  Para  trabajos  al  nivel  del  suelo  se  utilizarán  las  siguientes  protecciones:  casco  de  seguridad,
guantes de trabajo y calzado de seguridad.
- El acopio de materiales se realizará en una zona estable y la altura de estos no deberá superar los
1,5 metros de manera que no se produzcan derrames o vuelcos. Cuando sea necesario almacenarlos
a  una altura  superior  se  adoptarán las  medidas  extraordinarias  que sean necesarias  (sujeciones,
calzos, análisis de la distribución y asentamiento del material, etc.).
- La base sobre la que se asienten los materiales acopiados será apropiada para el  peso que se
colocará encima.
-  En materiales  voluminosos cilíndricos (tubos y bobinas de cable) se utilizarán calzos para su
inmovilización.
- Las zonas de paso estarán libres de materiales o residuos y deberán estar bien definidas, mediante
señales si fuera necesario.
- Para la realización de trabajos en altura el equipo individual incluirá cinturón y sistema anti-caída. 
-  En  la  realización  de  dichas  operaciones,  y  especialmente  en  ascensos,  descensos  y
desplazamientos, el trabajador estará permanentemente sujeto.
- Las herramientas que se utilicen en la cubierta siempre irán dentro de las bolsas portaherramientas.
- Se evitarán en lo posible trabajos simultáneos en la misma vertical. Si esto no se pudiera evitar, se
dispondrían de las  medidas de seguridad necesarias para dicha situación,  estando en todo caso
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advertidos los operarios de dicha circunstancia.
- En todo caso, se seguirá la instrucción relativa a la utilización de accesorios de trabajos en altura.
- Cuando se realicen operaciones que produzcan viruta o cualquier otro tipo de residuo de pequeño
tamaño, el operario utilizará gafas de protección.
- Para evitar incendios, especialmente ante operaciones de soldado o de corte, se establecerán las
medidas de protección y prevención oportunas (pantallas de protección, cortafuegos, vías de agua,
etc.)
- Se seguirá la instrucción relativa a trabajos sobre cubiertas de edificios.
- Durante los trabajos de izado, la estructura metálica deberá estar conectada permanentemente a
una toma de tierra temporal. En caso de tormenta, temporal o fuerte viento el responsable de los
trabajos de izado suspenderá los mismos hasta que las condiciones mejoren.
5.2 – Manejo manual de cargas.
5.2.1 – Evaluación de riesgos.
Pueden darse los siguientes riesgos:
- Esfuerzo excesivo.
- Posición incorrecta del operario u operarios.
- Daños por golpes o cortes.
5.2.2 – Medidas preventivas a adoptar.
En  lo  referente  al  levantamiento,  transporte,  manipulación,  etc.  de  materiales  y
herramientas se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
- La manipulación de objetos se realizará de forma racional, debiendo evitarse esfuerzos superiores
a la capacidad física de las personas. En caso de cargas superiores a los 50 kg se usarán siempre
medios mecánicos.
-  El  levantamiento  de  cargas  se  realizará  de  manera  adecuada  para  evitar  lesiones  de  espalda
(flexionando las rodillas y con la espalda recta). La operación se realizará despacio, agarrando con
firmeza y de manera que los dedos no queden atrapados en la descarga.
- Se utilizarán guantes siempre que se manipule cualquier objeto potencialmente peligroso (pesado,
con aristas vivas, astillas, nudos, superficies sucias o resbaladizas, etc.).
- La carga se transportará de manera que no impida la visión.
ANEJOS A LA MEMORIA 93
Instalación  solar fotovoltaica en centro de interpretación
5.3 – Utilización de maquinaria de izado: grúas móviles.
5.3.1 – Evaluación de riesgos.
Los riesgos más frecuentes relacionados con este tipo de maquinaria son:
- Accidentes derivados del manejo de vehículos.
- Daños por impactos sobre personas.
- Riesgos derivados de la propia maquinaria.
- Contactos eléctricos con líneas aéreas.
5.3.2 – Medidas preventivas a adoptar.
Se observarán las siguientes medidas de seguridad:
- Se utilizará una grúa de características adecuadas en cuando a fuerza de elevación y estabilidad
para las cargas que deberá alzar.
- Los materiales que sean elevados por la grúa estarán libres de todo esfuerzo aparte de su propio
peso.
-  En su transporte  o elevación,  se inmovilizará la  carga de manera que no se pueda caer.  Los
ganchos de la grúa deberán tener pestillo de seguridad.
-  Antes  de elevar  cualquier objeto se comprobará que los apoyos telescópicos de la  grúa están
desplegados  y  convenientemente  apoyados.  Dichos  estabilizadores  se  apoyarán  en  tablones  o
traviesas de reparto.
- En caso de que por falta de espacio sea imposible desplegar los brazos telescópicos se deberán
cumplir las siguientes condiciones:
Exacto conocimiento del peso de la carga.
Garantía del suministrador de que la máquina tiene la estabilidad suficiente para la operación
en concreto que realizará (teniendo en cuenta el peso y los ángulos de trabajo en los que se
situará la pluma).
Se procurará que no haya personas en la zona por debajo de la carga.
- La grúa estará al corriente de todas las operaciones de mantenimiento preventivo aconsejadas por
el fabricante.
- El operario de la grúa observará las siguientes directrices:
Evitar oscilaciones pendulares de la carga.
Antes  de operar  la  grúa  se  asegurará  de  que  el  vehículo  tiene  calzadas  sus  ruedas  y  los
estabilizadores dispuestos.
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Si el operario no viera la carga desde su puesto, otra persona se encargaría de señalizar los
movimientos requeridos.
En caso de que existan líneas eléctricas aéreas próximas, se extremará la precaución en el
movimiento de la grúa.
5.4 – Cuadros e instalaciones eléctricas.
5.4.1 – Evaluación de riesgos.
El principal riesgo en este aspecto es el contacto eléctrico directo o indirecto con
corriente eléctrica o elementos en tensión.
5.4.2 – Medidas preventivas a adoptar.
-  Las  tomas de corriente  que se usen para enchufar herramientas o máquinas  eléctricas  estarán
alojadas en cuadros eléctricos con protección IP-65 como mínimo.
- Dichos cuadros dispondrán depuesta a tierra, diferenciales de 30 ó 300 mA (para herramientas
eléctricas  portátiles  o para circuitos  de fuerza,  respectivamente).  Habrá así  mismo protecciones
magnetotérmicas.
5.5 – Estructuras.
Para soportar los paneles se utiliza una estructura a base de perfiles especiales. En
este  apartado  se  contemplan  los  riesgos  relacionados  con  dichos  elementos  y  su
montaje.
5.5.1 – Evaluación de riesgos.
Es posible que tengan lugar algunos de los siguientes riesgos:
- Cortes en las manos.
- Caídas de objetos a distinto nivel.
- Golpes en manos, pies y cabeza.
- Electrocuciones por contacto indirecto.
- Caída al mismo nivel.
5.5.2 – Medidas preventivas a adoptar.
- Las herramientas de mano irán enganchadas con mosquetón para evitar su caída.
- Se habilitarán espacios para situar los materiales.
- Ningún operario permanecerá debajo de elementos suspendidos.
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-  El  Equipo  de  Protección  Individual  incluirá  casco,  calzado  con  suela  reforzada  y  arnés  de
seguridad.
5.6 – Balizamiento e instalación de protecciones.
5.6.1 – Evaluación de riesgos.
Este apartado se refiere a operaciones de balizamiento en las que se realizarán tareas
de pintado e instalación de elementos eléctricos en altura. Esto puede dar lugar a los
siguientes riesgos:
- Daños por sobreesfuerzos y atrapamientos.
- Daños por caídas de objetos.
- Caída de personas a distinto y al mismo nivel.
- Irritaciones o intoxicaciones provocadas por pinturas u otros productos utilizados en el pintado de
superficies.
- Daños por derrumbes y desplomes en trabajos sobre la cubierta del edificio.
- Daños por descargas atmosféricas o condiciones climatológicas adversas.
- Riesgo de exposición a radiaciones no ionizantes.
5.6.2 – Medidas preventivas a adoptar.
- Los trabajos serán realizados por operarios especializados.
-  Se utilizará arnés de seguridad tanto en las subidas y bajadas como en las operaciones en la
cubierta.
- Las herramientas irán en las bolsas correspondientes y tendrán sistemas anticaída con mosquetón.
- Será obligatorio el uso de casco en la zona de la obra.
- Se observarán el resto de indicaciones para trabajos en altura anteriormente comentadas.
5.7 – Trabajos en altura en accesorios.
5.7.1 – Evaluación de riesgos.
Cuando se utilicen plataformas de trabajo, escaleras de mano y andamios para los
trabajos en altura es posible que existan los siguientes riesgos:
- Daños por caída de objetos mientras se manipulan.
- Caída de personas a distinto nivel.
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5.7.2 – Medidas preventivas a adoptar.
- Las plataformas de trabajo deberán cumplir los siguientes requerimientos:
Ser un conjunto estructuralmente rígido, resistente y estable.
Disponer de barandillas resistentes de 0,90 metros cuando la base de trabajo se encuentre a más de 2
metros de altura.
El ancho mínimo de la plataforma será de 0,40 metros.
Las  torretas  de  andamio  con  ruedas  sólo  se  utilizarán  en  superficies  completamente  lisas  y
horizontales.
Éstas sólo se moverán cuando no haya nadie trabajando en ellas.
Las ruedas deberán tener mecanismos de inmovilización.
Para alturas menores de 7,5 metros deberán cumplirse que el lado menor de la base sea al menos 1/5
de la altura del andamio. Para alturas de entre 7,5 y 15 metros su menor lado en cualquier planta
deberá ser  1/5 de  la  altura total.  En alturas  mayores  de 15 metros  no se utilizarán torretas  de
andamio móviles.
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de acuerdo con las siguientes medidas:
Se deberán apoyar en superficies perfectamente horizontales y estables.
La escalera debe ser al menos 1 metro más alta que la altura a la que se quiere llegar.
Al subir y bajar las manos deberán estar libres para apoyarse en la escalera.
Siempre se subirá o bajará de cara a la escalera, nunca de espaldas.
No se permitirá que haya subida más de una persona en cada momento a la escalera.
En los apoyos la superficie será antideslizante.
Se inmovilizará la parte superior de la escalera para evitar posibles separaciones.
En escaleras de tijera deberá haber una cadena que una ambos lados, evitando la apertura accidental
de las dos partes.
Sólo se utilizarán escaleras con una resistencia y altura adecuada.
Sólo se empalmarán escaleras que dispongan de dispositivos específicos para ello.
En alturas superiores a 7 metros se inmovilizarán las escaleras en su parte superior y será necesario
el uso de elementos de seguridad anticaída atados a un sistema independiente de la escalera.
En caso de apoyar sobre un poste, la escalera se sujetará mediante abrazaderas.
Sólo se utilizarán escaleras en perfecto estado y que no presenten defectos visibles, especialmente
las de madera, que deberán estar pintadas con barnices transparentes que permitan ver los posibles
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defectos.
-  Los  andamios  de  borriquetas  deberán  cumplir  con  las  siguientes  medidas  de
seguridad:
La superficie de apoyo será lisa y horizontal, sin elementos de apoyo improvisados e inestables.
La distancia máxima entre borriquetas será de 3,5 metros para plataformas de tableros de espesor
mínimo de 50 mm.
Sólo se utilizará este tipo de andamio para estructuras de poca entidad.
No se cargarán con materiales de peso superior a 50 kg, evitando otros posibles sobrepesos.
El ancho mínimo de la base de trabajo será de 60 cm.
Si  el  andamio  supera  los  2  metros  de  altura  deberá  incorporar  barandillas  rígidas  en  todo  su
perímetro.
Si se superan los 3 metros de altura, las borriquetas irán arriostradas.
Las borriquetas de tijera llevarán cadena para evitar que se abran.
- En cuanto a los andamios tubulares, las medidas específicas son las siguientes:
El equipo individual incluirá todos los elementos mencionados para trabajos en altura (casco, botas
con puntera reforzada y suela antideslizante, guantes, bolsa de herramientas y arnés o cinturón de
seguridad).
Cada tramo de andamio irá arriostrado en su diagonal.
La construcción del andamio se hará de forma uniforme, evitando que algunas partes se eleven
exageradamente respecto de otras.
Como norma general se pondrá un anclaje cada 3 metros en el frente de trabajo y cada 6 metros en
horizontal, no construyéndose ningún otro tramo antes de anclar la parte anterior.
Se observará cada pieza en busca de posibles defectos, desechándose si presentara golpes, grietas u
óxido.
La superficie de apoyo será lisa, resistente y horizontal. Se utilizarán bloques de madera y placas de
reparto en los puntos de apoyo, y husillos de nivelación en caso de que fueran necesarios.
La carga máxima sobre la plataforma será en principio de 250 kg, incluyendo el peso de 2 personas.
La separación máxima respecto del elemento vertical junto al que está el andamio será de 45 cm.
En caso de que se usen redes de seguridad, habrá de tenerse en cuenta el posible efecto vela de
éstas, reforzándose los anclajes si fuera necesario.
En el desmontaje nunca se quitará un anclaje antes que el correspondiente cuerpo del andamio. En
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caso de haber red de seguridad, ésta se quitará en primer lugar.
6 – Obligaciones del promotor.
El promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de
seguridad y salud, lo cual no le excluirá de sus responsabilidades. 
Antes del comienzo de las obras deberá avisar a la autoridad laboral de la misma.
6.1 – Coordinadores en materia de seguridad y salud.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá
desarrollar las siguientes funciones:
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente
y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto
1627.
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones  introducidas  en  el  mismo.  La  dirección  facultativa  asumirá  esta
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
-  Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control  de  la  aplicación correcta  de  los
métodos de trabajo.
-  Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  las  personas  autorizadas  puedan
acceder  a  la  obra.  La dirección facultativa asumirá  esta  función cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador.
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6.2 – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio básico,
cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se
analicen,  estudien,  desarrollen  y  complementen  las  previsiones  contenidas  en  el
Estudio o Estudio Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra,
conociendo cómo va a ejecutarse la obra (medios materiales y humanos, sistemas de
ejecución, etc.).
En dicho plan se incluirán,  en su caso,  las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica,
que  no podrán implicar  disminución de los  niveles  de  protección previstos  en el
estudio o estudio básico (incluirán la valoración económica de las mismas, que no
podrá implicar disminución del importe total).
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo incluirá una memoria descriptiva de los
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya
utilización pueda preverse,  identificación de los  riesgos  laborales  que  puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de
los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir  dichos  riesgos  y  valorando su  eficacia,  en  especial  cuando  se  propongan
medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que
deberá  estar  dotado  el  centro  de  trabajo  de  la  obra,  en  función  del  número  de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del
entorno  en  que  se  realice  la  obra,  así  como la  tipología  y  características  de  los
materiales  y  elementos  que  hayan  de  utilizarse,  determinación  del  proceso
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
Constará también de pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta
las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias
de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en
relación con las  características,  la  utilización  y  la  conservación de  las  máquinas,
útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
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El  plan  contendrá  los  planos  en  los  que  se  desarrollen  los  gráficos  y  esquemas
necesarios  para  la  mejor  definición  y  comprensión  de  las  medidas  preventivas
definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
Dispondrá  de mediciones de  todas aquellas  unidades  o elementos  de seguridad y
salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados.
Por último, contendrá el presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos
para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud.
Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso,
del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total
como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre
el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u
operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por
el contratista en el plan de seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente
motivada,  siempre  que  ello  no  suponga  disminución  del  importe  total  ni  de  los
niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del
estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra
como un capítulo más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos
por  la  correcta  ejecución  profesional  de  los  trabajos,  conforme  a  las  normas
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de
organismos especializados.
El estudio de seguridad y salud deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las
zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del
anexo II del RD 1627/97, así como sus correspondientes medidas específicas.
En  todo  caso,  en  el  estudio  de  seguridad  y  salud  se  contemplarán  también  las
previsiones  y  las  informaciones  útiles  para  efectuar  en  su  día,  en  las  debidas
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condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
7 – Obligaciones de los contratistas y subcontratistas.
El  contratista  y  los  subcontratistas  están  obligados  a  aplicar  los  principios  de  la
acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes:
- Mantener el orden y la limpieza en la obra.
-  Elegir  adecuadamente el  emplazamiento de puestos y áreas de trabajo,  y las vías o zonas de
circulación.
- La manipulación de materiales y utilización de medios auxiliares.
- El control y mantenimiento de dispositivos usados en la obra.
- La delimitación de zonas de almacenamiento.
- La recogida de materiales peligrosos, así como residuos y escombros.
- La delimitación en el tiempo de las distintas tareas y fases de la obra.
- Cumplir y hacer cumplir lo especificado en el Plan de Seguridad y Salud.
-  Aplicar  el  artículo  24 de  la  Ley de  Prevención de  Riesgos Laborales  en  lo  que  se  refiere  a
disposiciones de seguridad y salud en la obra, así como las disposiciones del anexo IV del RD
1627/97.
- Informar adecuadamente a los trabajadores autónomos de las medidas pertinentes.
-  Atender  las  indicaciones  del  coordinador  de seguridad y salud o,  en su caso,  de la  dirección
facultativa de la obra.
Los  contratistas  y  subcontratistas  serán  responsables  de  aplicar  las  medidas  del
Estudio de Seguridad y Salud que les afecten directamente a ellos, y de encargarse de
que los autónomos contratados por ellos apliquen las que les afecten a ellos.
8 – Obligaciones de los trabajadores autónomos.
Al igual que ocurría con los contratistas y los subcontratistas, los autónomos deben
observar el  cumplimiento del  artículo 15 de de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes:
- Todas aquellas tareas descritas en el apartado anterior que les sean encargadas por la empresa
contratista.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/97, por el que se establecen
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las condiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual de acuerdo con el RD 773/97.
9 – Libro de incidencias.
En la obra estará presente un libro de incidencias del que se ocupará el coordinador
en  materia  de  seguridad  y  salud  (o  la  dirección  facultativa,  en  su  caso).  Éste
presentará hojas por duplicado y será facilitado por el colegio profesional que hay
avisado el  Estudio de Seguridad y Salud.  En él  se  harán anotaciones relativas al
control y seguimiento del citado estudio.
Tendrán acceso a este libro las siguientes personas o entidades:
- Dirección facultativa de la obra.
- Contratistas.
- Subcontratistas.
- Trabajadores autónomos.
- Personas y órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas participantes en
la obra.
- Representantes de los trabajadores.
-  Técnicos  de los  órganos especializados  en materia  de seguridad y salud  en el  trabajo de las
administraciones públicas competentes.
En caso  de  que  se  realizase  una  anotación  en  el  libro  de  incidencias,  ésta  sería
remitida en un plazo de menos de 24 horas a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social  de  la  provincia  en  que  se  realice  la  obra.  Por  otro  lado,  se  notificará  al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
10 – Paralización de los trabajos.
Cuando  el  coordinador  durante  la  ejecución  de  las  obras,  observase  el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para,
en  circunstancias  de  riesgo  grave  e  inminente  para  la  seguridad  y  salud  de  los
trabajadores, disponer la paralización de los trabajos, o en su caso, de la totalidad de
la obra.
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Dará cuenta  de este  hecho a  los efectos oportunos,  a la  Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al
contratista,  y  en  su  caso  a  los  subcontratistas  y/o  autónomos  afectados  por  la
paralización a los representantes de los trabajadores.
11 – Derechos de los trabajadores.
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles
modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, a los representantes
de los trabajadores en el centro de trabajo.
12 – Primeros auxilios y vigilancia de la salud.
- Botiquines:
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esto supone, como mínimo:
Botella de alcohol (500 cc).
Botella de agua oxigenada (500 cc).
Frasco de antiséptico (Betadine o similar).
Gasas estériles (10 sobres de 5 gasas cada uno).
Rollo de esparadrapo.
Caja de tiritas (30 unidades).
Vendas de tamaño grande (6 rollos).
Vendas de tamaño pequeño (6 rollos).
Vendas elásticas de tamaño grande (2 rollos).
Caja de comprimidos de Paracetamol de 500 mg.
Fármaco espasmolítico.
Tubo de crema antiinflamatoria.
Tubo de crema para quemaduras.
Tijeras.
El botiquín será revisado y repuesto si fuera necesario semanalmente.
- Asistencia a accidentados:
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
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(servicios  propios,  mutuas  patronales,  mutualidades  laborales,  ambulatorios,  etc.)
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista de los
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis,
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de
Asistencia.
- Reconocimiento médico:
Todo personal que empieza a trabajar en obra deberá pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. A pesar de ello, se
velará por el respeto a la intimidad y la dignidad del  trabajador,  así como por la
confidencialidad de toda la información médica.
13 – Plan de emergencia.
13.1 – Actuación en caso de accidente.
Cuando ocurra algún accidente que precise de asistencia facultativa el jefe de obra de
la  contrata  principal  llevará  a  cabo  una  investigación  del  mismo  y  realizará  un
informe del mismo que entregará a la dirección facultativa de la obra al día siguiente
del accidente como tarde. En él se incluirán al menos los siguientes datos:
- Nombre y categoría laboral del accidentado.
- Fecha, hora y lugar del accidente.
- Descripción del mismo.
- Causas.
- Medidas preventivas para evitar su repetición.
- Fechas topes para la realización de dichas medidas.
La  dirección  facultativa  podrá  aprobar  dicho  informe  o  plantear  medidas
complementarias a las mencionadas en éste.
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13.2 – Lucha contra incendios.
Se dispondrá de extintores en cada vehículo así como en otras zonas de libre acceso
para  los  trabajadores.  Estos  serán  adecuados  para  los  tipos  de  fuegos  que
previsiblemente  puedan  darse  en  la  obra  y  estarán  cargados  y  revisados
convenientemente.
13.3 – Evacuación de los trabajadores.
El encargado de obra o el vigilante de seguridad facilitarán en cada momento una
relación de servicios próximos al lugar de trabajo en la que se incluyan los datos de
los centros asistenciales más próximos así como los teléfonos de interés en caso de
emergencia (bomberos, ambulancias, taxis, etc.).
14 – Normativa aplicable relativa a seguridad y salud.
Básica:
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las modificaciones
previstas en la  Ley 54/2003 y,  en general,  aquellas  disposiciones  de carácter  normativo que la
desarrollan.
- Real Decreto 1627/1997, que regula las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras
de construcción.
-  Real  Decreto  171/2004,  regulador  de  la  organización  de  la  coordinación  de  las  actividades
preventivas.
-  Ley 32/2006, reguladora de la  subcontratación en el  sector  de la construcción y asimismo el
Reglamento 1109/2007 que desarrolla dicha disposición normativa.
- Convenio colectivo nacional del sector de la construcción del 2007 (en materia de Información y
Formación en materia preventiva según el tipo de trabajo a realizar).
- Real Decreto 1971/2007, que regula el Código Técnico de Edificación, en todo aquello que afecte
al Plan de Autoprotección del Edificio en relación con el uso que se da a la instalación.
General:
- Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003.
- Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97.
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud laboral. RD 485/97.
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- Modelo de libro de incidencias. Orden del 20-09-86.
- Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87.
- Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. Orden 20-05-52.
- Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78.
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71.
- Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31- 08-87.
- Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre manipulación manual de cargas. RD 487/97.
- Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80.
- Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83.
- Formación de comités de seguridad. RD 423/71.
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos. RD 374/2001.
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. RD 614/2001.
- Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. RD 1435/92.
- Ley de la edificación 38/99.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. RD 2177/2004.
Equipos de protección individual (EPI):
- Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). RD 1407/92.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección individual. RD 773/97.
- EPI contra caída de altura. UNE-EN-341.
- Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNE-EN- 344/A1.
- Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNE-EN-345/A1.
- Especificaciones calzado protección uso profesional. UNE-EN-346/A1.
- Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNE-EN-347/A1
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1 – Condiciones Generales
1.1 – Objeto.
El objeto de este pliego es la enumeración de las condiciones de tipo general técnico
de control y de ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra,
para la ejecución del proyecto. 
Para las condiciones de carácter general, cualquiera que sea su índole, regirá el Pliego
de  Condiciones  para  la  edificación,  así  como  las  normas  UNE,  el  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión REBT, y  el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios RITE.
1.2 – Condiciones generales de índole legal.
El  pago de  impuestos  o  árbitros  en  general,  municipales  o  de  otro  origen,  sobre
vallas, alumbrado, etc, cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a
cargo de la propiedad contratante.
Los  documentos  de  este  proyecto,  en  su  conjunto,  que  serán  de  obligado
cumplimiento en su total contenido, constituyen un contrato que determina y regula
las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen
a  dirimir  las  divergencias  que  pudieran  surgir  hasta  su  total  cumplimiento  por
amigables  componedores.  El  contrato  se  formalizará  como  documento  privado  o
público  a  petición  de  cualquiera  de  las  partes  y  con  arreglo  a  las  disposiciones
vigentes. En el contrato se reflejará las particularidades que convengan ambas partes,
completando o modificando lo señalado en el presente pliego de condiciones
1.3 – Procedencia de materiales y equipos.
La  empresa  o  parte  contratada  (contratista)  para  la  ejecución  del  proyecto  tiene
libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clase en los puntos que le
parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el contrato, y
que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen. Se exceptúa el
caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen preciso y
determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento.
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Como norma  general  el  contratista  vendrá  obligado  a  presentar  el  certificado  de
garantía o documento de idoneidad técnica de los materiales principales destinados a
la ejecución de la obra.
1.4 – Plazo de comienzo y de ejecución.
La fecha de comienzo de las obras se pactará entre las partes contratante y contratada,
dando cuenta de oficio a la dirección técnica, del día que se propone inaugurar los
trabajos. Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que
se fije en el contrato entre ambas partes. 
1.5 – Sanciones por retraso de las obras.
Si  el  instalador,  excluyendo los  casos  de  fuerza  mayor,  no  tuviese  perfectamente
concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio,
dentro del plazo previsto en el artículo correspondiente, la propiedad podrá ejecutar
las condiciones establecidas según las cláusulas del contrato privado entre propiedad
y contrata.
1.6 – Trabajos defectuosos.
El  instalador  debe  emplear  los  materiales  que  cumplan las  condiciones  generales
exigidas en el proyecto y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado en dicho documento.
1.7 – Recepción de las obras.
Se considera la  obra  recibida  a  la  emisión del  “Acta  de Puesta  en Marcha de la
Instalación”, que será emitida por el Servicio Territorial de Industria en caso de ser un
trámite necesario, o bien mediante documento particular firmado por el director de
obra, el instalador y el promotor.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha
el plazo de garantía.
Será condición indispensable para proceder a la recepción, la entrega por parte de la
contrata a la dirección facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y de
las instalaciones realmente ejecutadas.
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1.8 – Plazo de garantía.
El plazo de  garantía  de  las  obras  terminadas  será  el  pactado entre  las  partes  sin
perjuicio de lo que marque la normativa sectorial.
1.9 – Dirección de obra.
Conjuntamente  con  la  interpretación  técnica  del  proyecto,  que  corresponde  a  la
dirección facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en
las obras se realicen, y ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y
cosas situadas en la obra. El contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la
ejecución de la obra, que las que provengan del director de obra o de las personas por
él delegadas.
1.10 – Obligaciones de la contrata.
Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la
contrata, a este pliego de condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por
el director de obra o ayudantes delegados. El orden de los trabajos será fijado por
ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena marcha de las obras.
Son obligaciones generales del contratista las siguientes:
- Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que  
estime justas,  sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha  
liquidación.
- Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque no 
esté expresamente estipulado en este pliego.
1.11 – Seguridad e higiene en el trabajo.
Durante las tramitaciones previas, la preparación, ejecución y remate de los trabajos
que estén bajo esta dirección facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo
todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad e
Higiene en el Trabajo, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes en el tajo como
con las personas ajenas a la obra.
1.12 – Condiciones técnicas generales de los materiales.
La  instalación  cumplirá  lo  establecido  en  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja
Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) así como la
normativa especificada en el proyecto.
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Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas comunitarias
de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética.
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, y
en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Todos los equipos
expuestos a la intemperie tendrán como mínimo un grado de protección IP65, y los de
interior, IP20.
Para los equipos y materiales eléctricos, se deberá asegurar un grado de aislamiento
eléctrico mínimo de clase I. No obstante, se recomienda la utilización de equipos y
materiales de aislamiento eléctrico de clase II.
Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los
distintos  documentos  que  componen  el  Proyecto.  Asimismo  sus  calidades  serán
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un
carácter de complementariedad a este apartado del Pliego.
Por parte  del  contratista  existe  obligación de comunicar  a los suministradores las
cualidades  que  se  exigen  para  los  distintos  materiales,  aconsejándose  que
previamente  al  empleo  de  los  mismos,  sea  solicitado  informe  sobre  ellos  a  la
Dirección Facultativa.
El  contratista  será  responsable  del  empleo  de  materiales  que  cumplan  con  las
condiciones exigidas, siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel
de control de calidad para aceptación de los mismos que se establece en el apartado
de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con
las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos,  sea cual fuese la fase en que se
encontrase la ejecución de la obra, corriendo el contratista con todos los gastos que
ello ocasionase.
1.13 – Reconocimiento de los materiales.
Los  materiales  serán  reconocidos  en  obra  antes  de  su  empleo  por  la  dirección
facultativa, sin cuya aprobación no podrán ser empleados en la obra.
El contratista proporcionará a la dirección facultativa muestra de los materiales para
su aprobación. Los ensayos y análisis que la dirección facultativa crea necesarios, se
realizarán en laboratorios autorizados para ello.
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2 – Definiciones específicas del proyecto.
2.1 – Radiación solar.
Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.
Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente
en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2.
Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo
de un cierto período de tiempo. Se mide en kWh/m2.
2.2 – Instalación.
Instalaciones fotovoltaicas: Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la
conversión  directa  de  la  radiación  solar  en  energía  eléctrica  sin  ningún  paso
intermedio.
Instalaciones fotovoltaicas interconectadas: Aquellas que normalmente trabajan en
paralelo con la empresa distribuidora.
Línea  y  punto  de  conexión  y  medida:  La  línea  de  conexión  es  la  línea  eléctrica
mediante la cual se conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la
empresa distribuidora o con la acometida del usuario, denominado punto de conexión
y medida.
Interruptor automático de la interconexión: Dispositivo de corte automático sobre el
cual actúan las protecciones de interconexión.
Interruptor  general:  Dispositivo  de  seguridad  y  maniobra  que  permite  separar  la
instalación fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora.
Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.
Rama  fotovoltaica:  Subconjunto  de  módulos  interconectados  en  serie  o  en
asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador.
Inversor: Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna.
Potencia  del  generador:  Suma  de  las  potencias  máximas  de  los  módulos
fotovoltaicos.
Potencia de  la  instalación fotovoltaica  o potencia  nominal:  Suma de la  potencia
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nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las
tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento.
2.3 – Módulos.
Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la radiación solar en energía
eléctrica.
Célula  de  tecnología  equivalente  (CTE):  Célula  solar  encapsulada  de  forma
independiente, cuya tecnología de fabricación y encapsulado es idéntica a la de los
módulos fotovoltaicos que forman la instalación.
Módulo  o  panel  fotovoltaico:  Conjunto  de  células  solares  directamente
interconectadas y encapsuladas como único bloque, entre materiales que las protegen
de los efectos de la intemperie.
Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y temperatura
en  la  célula  solar,  utilizadas  universalmente  para  caracterizar  células,  módulos  y
generadores solares y definidas del modo siguiente:
Irradiancia solar: 1000 W/m2
Distribución espectral: AM 1,5 G
Temperatura de célula: 25 °C
Potencia pico: Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM.
TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura
que alcanzan las  células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800
W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la
velocidad del viento, de 1 m/s.
2.4 – Integración arquitectónica.
Integración  arquitectónica  de  módulos  fotovoltaicos:  Cuando  los  módulos
fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y arquitectónica (revestimiento,
cerramiento  o  sombreado)  y,  además,  sustituyen  a  elementos  constructivos
convencionales. La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del
edificio sin  la  doble  funcionalidad definida  en  la  definición dada,  se  denominará
superposición y no se considerará integración arquitectónica.
Revestimiento: Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente
136 PLIEGO DE CONDICIONES
Instalación  solar fotovoltaica en centro de interpretación
de una construcción arquitectónica.
Cerramiento:  Cuando  los  módulos  constituyen  el  tejado  o  la  fachada  de  la
construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento
térmico.
Elementos  de  sombreado:  Cuando  los  módulos  fotovoltaicos  protegen  a  la
construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares,
proporcionando sombras en el tejado o en la fachada del mismo.
3 – Condiciones técnicas.
3.1 – Generalidades.
Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento
eléctrico  de  tipo  básico  clase  I  en  lo  que  afecta  tanto  a  equipos  (módulos  e
inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión).
La  instalación  incorporará  todos  los  elementos  y  características  necesarios  para
garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.
El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red
averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a
las admitidas por la normativa que resulte aplicable.
Asimismo,  el  funcionamiento  de  estas  instalaciones  no  podrá  dar  origen  a
condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de
la red de distribución.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de
las personas y de la instalación fotovoltaica, así como otros elementos y protecciones
que resulten de la aplicación de la legislación vigente.
Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc.
de los mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la
instalación.
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3.2 – Sistemas generadores fotovoltaicos.
Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso
de modelos distintos,  el  diseño debe garantizar  totalmente la compatibilidad entre
ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa.
Todos  los  módulos  deberán  satisfacer  las  especificaciones  UNE-EN  61215  para
módulos de silicio cristalino, o UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de capa
delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio o certificador reconocido,
lo que se acreditará mediante la presentación del certificado oficial correspondiente.
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y
nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de
serie.
Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías
de las células y sus circuitos por sombreados parciales.
Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.
Como norma general, para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y
corriente  de  cortocircuito  reales  referidas  a  condiciones  estándar  deberán  estar
comprendidas en el margen del ± 10 % de los correspondientes valores nominales de
catálogo. En cualquier caso, el módulo cumplirá con las condiciones pactadas por las
partes en cuanto a lo que se refiere a tolerancia en potencia.
Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o
deformaciones importantes en cualquiera de sus elementos. 
La estructura del generador se conectará a tierra. Además, por motivos de seguridad y
para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos
necesarios (interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente de cada
una de las ramas del resto del generador.
3.3 – Sistema soporte.
El sistema de soporte  de  módulos  ha de  resistir,  con los  módulos  instalados,  las
sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Documento Básico
SE-AE de Acciones de la Edificación del Código Técnico de la Edificación.
El  diseño  y  la  construcción  del  sistema  de  fijación  de  módulos,  permitirá  las
necesarias  dilataciones  térmicas,  sin  transmitir  cargas  que  puedan  afectar  a  la
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integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.
Los puntos de sujeción para el  módulo fotovoltaico serán suficientes  en número,
teniendo  en  cuenta  el  área  de  apoyo  y  posición  relativa,  de  forma  que  no  se
produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los
métodos homologados para el modelo de módulo.
El  diseño  del  sistema  de  fijación  se  realizará  para  la  orientación  y  el  ángulo  de
inclinación  especificado  para  el  generador  fotovoltaico,  teniendo  en  cuenta  la
facilidad  de  montaje  y  desmontaje,  y  la  posible  necesidad  de  sustituciones  de
elementos.
La estructura metálica se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes
ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de
proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura.
La  tornillería  será  realizada  en  acero  inoxidable.  En  el  caso  de  ser  la  estructura
galvanizada  se  admitirán  tornillos  galvanizados,  exceptuando  la  sujeción  de  los
módulos a la misma, que serán de acero inoxidable.
Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura de fijación no arrojarán
sombra sobre los módulos.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta
del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustarán a
las exigencias indicadas en el Código Técnico de la Edificación  y a las técnicas
usuales en la construcción de cubiertas.
Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37-501 y UNE 37-
508,  con  un  espesor  mínimo  de  80  micras  para  eliminar  las  necesidades  de
mantenimiento y prolongar su vida útil.
3.4 – Reguladores.
Estará dimensionado de acuerdo a la potencia máxima del campo fotovoltaico, así
como la que pueda entregarse al consumidor a través de las baterías.
Deberá estar tarado para que se desconecte de la carga cuando se alcance la máxima
profundidad de descarga. 
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El voltaje de fin de carga deberá estar en el rango 2,3-2,4 V/vaso a 25ºC.
La reconexión a la carga deberá ser 0,08 V/vaso superior al voltaje de desconexión de
la carga.
Los  voltajes  de  conexión  y  reconexión  deberán  tener  una  precisión  de  ±1%,  y
manteniéndose constante en todo el rango posible de variación de temperatura.
La intensidad del regulador se dimensionará, para el voltaje del campo de paneles
seleccionado, como el cociente entre la potencia del campo y el voltaje en el punto de
máxima potencia del campo.
3.5 – Inversores.
Serán del  tipo adecuado para la conexión a  la red eléctrica,  con una potencia de
entrada  variable  para  que  sean  capaces  de  extraer  en  todo  momento  la  máxima
potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.
Las características básicas de los inversores serán las siguientes:
- Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.
- Principio de funcionamiento: fuente de corriente.
- Autoconmutados.
Además, incorporarán las siguientes protecciones:
- Cortocircuitos en alterna.
- Vigilancia de la tensión.
- Vigilancia de la frecuencia.
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y
Compatibilidad  Electromagnética  incorporando  protecciones  necesarias.  Cada
inversor  dispondrá  de  las  señalizaciones  necesarias  para  su  correcta  operación,  e
incorporará  los  controles  automáticos  imprescindibles  que  aseguren  su  adecuada
supervisión y manejo.
Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP20 cuando se encuentren en
el interior de los edificios y en ligar inacesible,  IP30 cuando estando en el interior
sean accesibles, e IP65 cuando estén instalados a la intemperie. Estarán garantizados
para operación en las siguientes condiciones ambientales: temperatura entre 0ºC y 40º
C, humedad entre 0% y 85%.
140 PLIEGO DE CONDICIONES
Instalación  solar fotovoltaica en centro de interpretación
3.6 – Sistema de monitorización.
El sistema de monitorización (en caso de existir), debería proporcionar las medidas
de las siguientes variables (o similares), siempre que por contrato no se fijen otros
requisitos:
- Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor.
- Voltaje de fase/s en la red
- Potencia total de salida del inversor.
Además,  sería de interés la implementación de un sistema de monitorización que
ofrezca datos sobre las siguientes variables: 
-  Radiación solar en el  plano de los módulos,  medida con un módulo o una célula  de  
tecnología equivalente.
- Temperatura ambiente 
- Potencia reactiva de salida del inversor  (instalaciones mayores de 5 kWp).
- Temperatura de los módulos (en integración arquitectónica y, siempre que sea posible, en 
potencias mayores de 5 Kw).
En  cualquier  caso,  el  diseño  del  sistema  de  monitorización  estará  sujeto  a  las
especificaciones establecidas para el mismo en el contrato de ejecución.
El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario.
3.7 – Cableado.
Los  positivos  y  negativos  de  cada  grupo  de  módulos  se  conducirán  separados  y
protegidos de acuerdo a la normativa vigente. 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de
tensión y calentamientos. Los cables de conexión estarán dimensionados para una
intensidad no menor del 125 % de la máxima intensidad del generador.
Los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída
de tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte CA (entre el generador y el punto de
interconexión) para que la caída de tensión sea inferior del 1.5 % para la intensidad
nominal.
El  cableado  deberá  tener  la  longitud  necesaria  para  no  generar  esfuerzos  en  los
diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.
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El  cableado  de  continua  será  de  doble  aislamiento  y  adecuado  para  su  uso  a  la
intemperie, de acuerdo con la norma UNE 21123.
Los conductores a utilizar, salvo que se especifique lo contrario en otros documentos
del proyecto, serán los siguientes:
- Para líneas de alimentación a cuadros: VV 0,6/1 KV.
- Conductores de potencia para alimentación a motores: VV 0,6/1 KV.
- Cables para líneas de mando y control: VV500F.
Las secciones mínimas de los cables serán de 1,5 mm2 para las líneas de mando y
control, y 2,5 mm2 en las líneas de potencia.
En  las  instalaciones  en  las  que  se  especifique  que  deban  colocarse  cables  no
propagadores de incendio y sin emisión de humos ni gases corrosivos, se deberán
satisfacer los siguientes niveles de seguridad.
En cuanto a los colores de los conductores aislados, se estará en lo dispuesto en la
norma UNE 21089, y serán los de la siguiente tabla:
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. Los
medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, firmementes sujetas al
cable.
3.8 – Conexión a red.
En caso de tratarse de una instalación conectada a la red de distribución, cumplirá con
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Características Normas Valores según norma
No Prop. Llama UNE-EN 50265-2-1 Pasar ensayo
No Prop. incendio Pasar ensayo
Sin emisión halógenos Despreciable
Sin corrosividad UNE-EN 50267-2-3
UNE-EN 50268 >60%
UNE-EN 50266-2
UNE-EN 50266-1
UNE-EN 50267
BS-6425.1
pH>4,3
C<10 μs/mm
Sin desprendimiento de humos 
opacos (transmitancia luminosa)
Color Conductor
Amarillo-verde Protección
Azul claro Neutro
Negro Fase
Marrón Fase
Gris Fase
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lo dispuesto en el Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo y con el esquema unifilar
que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.
3.9 – Medidas.
En caso de instalaciones conectadas en baja tensión se cumplirá con lo dispuesto en
el Real Decreto 1663/2000 (artículo 10) sobre medidas y facturación de instalaciones
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
3.10 – Protecciones.
En caso de instalaciones conectadas en baja tensión se cumplirá con lo dispuesto en
el  Real  Decreto  1663/2000  (artículo  11)  sobre  protecciones  en  instalaciones
fotovoltaicas  conectadas  a  la  red  de  baja  tensión  y  con  el  esquema  unifilar  que
aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.
En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y
mínima frecuencia (51 y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1
Um y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase.
3.11 – Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas.
En caso de instalaciones conectadas en baja tensión se cumplirá con lo dispuesto en
el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) sobre las condiciones de puesta a tierra en
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. Todas las masas de la
instalación  fotovoltaica,  tanto  de  la  parte  continua  como  la  de  alterna,  estarán
conectados a una única tierra, que será independiente de las del neutro de la empresa
distribuidora.
3.12 – Armónicos y compatibilidad electromagnética.
En caso de instalaciones conectadas en baja tensión se cumplirá con lo dispuesto en
el  Real  Decreto  1663/2000  (artículo  13)  sobre  armónicos  y  compatibilidad
electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
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4 – Recepción y pruebas.
Previamente a la recepción de la instalación, el instalador entregará al usuario toda la
documentación necesaria para la correcta operación del sistema.
Las  pruebas  a  realizar  por  el  instalador,  con  independencia  de  lo  indicado  con
anterioridad en este PCT, serán como mínimo las siguientes:
- Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.
- Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.
-  Pruebas  de los  elementos  y medidas  de protección,  seguridad y alarma,  así  como su  
actuación,  con  excepción  de  las  pruebas  referidas  al  interruptor  automático  de  la  
desconexión.
Independientemente de la garantía, el instalador quedará obligado a la reparación de
los fallos de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen
procede  de  defectos  ocultos  de  diseño,  construcción,  materiales  o  montaje.  En
cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a
garantías y vicios ocultos.
5 – Mantenimiento de la instalación.
5.1 – Generalidades.
La propiedad realizará un contrato de mantenimiento preventivo con una duración
que ha de ser al menos igual al periodo de garantía de la instalación completa. 
El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la
instalación  con  las  labores  de  mantenimiento  preventivo  aconsejados  por  los
diferentes fabricantes.
En cualquier caso, el mantenimiento de las condiciones de  garantía requiere de la
realización del mencionado mantenimiento preventivo correspondiente a la partida
garantizada. 
5.2 – Programa de mantenimiento.
El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben
seguirse  para  el  adecuado  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  energía  solar
fotovoltaica conectadas a red.
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Se definen tres escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias
durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la
producción y prolongar la duración de la misma:
- Vigilancia.
- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo.
5.3 – Plan de mantenimiento preventivo.
Operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a
la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma.
Se  realizarán  las  siguientes  operaciones,  dentro  del  programa  de  mantenimiento
preventivo,  y  teniendo  en  cuenta  que  IV  es  Inspección  Visual,  y  CF  control  o
comprobación de funcionamiento:
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Operación Frecuencia Inspección Descripción
Paneles 6 IV Diferencias con el original
Paneles 6 IV Limpieza
Paneles 12 IV
Carcasa 12 IV
Conexiones 12 IV
Estructura 12 IV
Inversores 12 CF
Inversores 12 IV Conexión de terminales.
Contadores 12 CF
Contadores 12 CF Conexión de terminales
Sistemas de monitorización 6 CF
Sistema monitorización 12 IV Conexión de terminales.
Presencia de daños que afecten a la 
seguridad
Deformación, oscilaciones y estado 
de conexión a tierra.
Reapriete de bornes y conexiones y 
estado de diodos de protección.
Degradación, indicios de corrosión y 
apriete de tornillos.
Rango de tensión, estado de 
indicadores y alarmas.
Funcionamiento y Tolerancia de 
medidas
Conexión remota, almacenamiento 
de registros, monitorización y 
regulación y tolerancia de medida.
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En  cuanto  a  los  procedimientos  de  actuación,  durante  las  operaciones  de
mantenimiento preventivo, se procederá como sigue:
- Asegurar que las conexiones y contactos eléctricos entre paneles están secos y estancos. La
presencia  de  agua  en  los  contactos  produce  caídas  de  tensión  en  el  circuito,  y  
consecuentemente, reducción de la potencia generada. La reparación consiste en la limpieza 
de los terminales o bornas de conexión y el cambio de la junta de la caja de conexiones o el 
pasacables defectuoso. Si la borna de conexiones llegara a quemarse, debe reemplazarse el 
módulo.  En  caso  de  conexiones  multicontacto,  comprobar  que  la  conexión  está  
correctamente efectuada, además de revisar los empalmes que se hayan podido realizar.
- Las comprobaciones rutinarias de estado del generador fotovoltaico consistirán en realizar 
las  medidas  de  tensión  a  circuito  abierto,  y  de  corriente  de  carga  de  cada  una  de  las  
agrupaciones independientemente. Esta medida se llevará a cabo en días soleados en horas 
cercana al mediodía y previamente se deberá realizar una limpieza de la superficie de los 
módulos y una inspección visual comprobando que están totalmente limpias y libres de  
sombras. Además, se deberán revisar y apretar las conexiones eléctricas.
La medida de la corriente de carga se realizará en cada uno de los arrays mediante una pinza 
amperimétrica. Todas las intensidades deberán ser similares con una variación menor del  
10%  entre  ellas  (siempre  que  no  varíen  las  condiciones  de  temperatura  ambiente  e  
irradiancia entre una medida y otra, por ejemplo, por causa de alguna nube).
Para realizar la medida de tensión a circuito abierto se desconectarán todas las ramas. Las 
tensiones a circuito abierto de los subcampos no deberán presentar valores con desviaciones 
de 10% respecto del valor esperado.
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Operación Frecuencia Inspección Descripción
Cableado 12 CF
Cableado 12 CF Caidas de tensión en CC
Protecciones 12 CF
Baterías 12 CF Revisión nivel líquido
Baterías 12 IV Conexión de terminales
Baterías 12 CF Rango de tensión.
Regulador 12 IV Conexión de terminales.
Estanqueidad, protección, conexión 
de terminales, empalmes pletinas.
Funcionamiento y actuación de 
elementos de seguridad y 
protecciones: fusibles, tomas de 
tierra, interruptores de seguridad.
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Si  se  detectaran  variaciones  mayores  a  las  mencionadas  anteriormente  en  uno  de  los  
subcampos, se procederá a realizar las medidas de tensión a circuito abierto y de la corriente 
de  cortocircuito  en  cada  uno  de  los  módulos  que  lo  componen,  que  para  condiciones  
similares no deberán variar entre ellas más del 10%.
De este modo se detectarán los módulos defectuosos debiendo éstos ser sustituidos lo antes 
posible por otros exactamente iguales.
- Inspección de la estructura y de todos los elementos sometidos a esfuerzos susceptibles de 
sufrir deformaciones poco aparentes que den lugar a una disminución parcial de la fuerza de 
los elementos de unión (tornillería).
- Comprobación del estado del inversor (parámetros acordes a lo esperado). En este caso, se 
puede recurrir al sistema de monitorización para la comprobación de estos datos, así como 
verificarlos con el empleo de instrumentos de medida (polímetros).
- Comprobación de las conexiones a la salida del inversor, en el tramo de AC (estado de las 
arquetas, inserciones en armario de contadores, estado del tubo de acero empleado o en su 
caso, del tubo rígido, etc.)
- Revisión de todas las conexiones eléctricas de la instalación. Debido a las dilataciones y 
contracciones de los materiales asociadas a las variaciones de temperatura ambiente, las  
conexiones eléctricas pueden aflojarse disminuyendo considerablemente el rendimiento de 
la instalación, o incluso llegando a provocar averías.
Todas las operaciones deberán recogerse, con la periodicidad establecida, en un Acta
de  Inspección,  de  cara  a  la  comprobación  del  mantenimiento  preventivo  por  la
propiedad.
5.4 – Plan de mantenimiento correctivo.
Todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema funciona
correctamente durante su vida útil. Incluye:
- La visita a la instalación en los plazos indicados en este PCT y cada vez que el usuario lo 
requiera por avería grave en la misma.
- El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de la instalación.
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Los  costes  económicos  del  mantenimiento  correctivo,  con  el  alcance  indicado,
forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. No estarán incluidas ni
la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de
garantía.
El  mantenimiento  debe  realizarse  por  personal  técnico  cualificado  bajo  la
responsabilidad de la empresa instaladora.
El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá al menos una visita anual en la
que se realizarán las siguientes actividades:
- Comprobación de las protecciones eléctricas.
-  Comprobación  del  estado  de  los  módulos:  comprobación  de  la  situación  respecto  al  
proyecto original y verificación del estado de las conexiones.
-  Comprobación  del  estado  del  inversor:  funcionamiento,  lámparas  de  señalizaciones,  
alarmas, etc. Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables 
de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores,
uniones, reaprietes, limpieza.
- Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado 
de las instalaciones y las incidencias acaecidas.
- Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en 
el  que  constará  la  identificación  del  personal  de  mantenimiento  (nombre,  titulación  y  
autorización de la empresa).
6 – Garantías.
Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada
de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un
defecto  de  montaje  o  de  cualquiera  de  los  componentes,  siempre  que  haya  sido
manipulada  correctamente  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  manual  de
instrucciones.
La  garantía  se  concede  a  favor  del  comprador  de  la  instalación,  lo  que  deberá
justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la
fecha que se acredite en la certificación de la instalación.
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6.1 – Plazos.
El periodo de garantía, sin perjuicio de lo indicado en la legislación vigente, será
reseñado  en  el  contrato  de  ejecución,  para  todos  los  materiales  utilizados  y  el
procedimiento empleado en su montaje. 
6.2 – Condiciones económicas.
La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y
las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en
la reparación reposición durante el plazo de vigencia de la garantía.
Quedan  expresamente  incluidos  todos  los  demás  gastos,  tales  como  tiempos  de
desplazamiento,  medios  de  transporte,  amortización  de  vehículos  y  herramientas,
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los
equipos para su reparación en los talleres del fabricante.
Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los
ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación.
Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la
garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una
fecha  final  para  que  dicho  suministrador  cumpla  con  sus  obligaciones.  Si  el
suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de
la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las
oportunas  reparaciones,  o  contratar  para  ello  a  un  tercero,  sin  perjuicio  de  la
reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador.
6.3 – Anulación de la garantía.
La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los
servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el
suministrador.
6.4 – Lugar y tiempo de la prestación.
Cuando  el  usuario  detecte  un  defecto  de  funcionamiento  en  la  instalación  lo
comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que
es un defecto de fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al
fabricante. 
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1 – Mediciones.
A continuación se detallan las descripciones y las cantidades de las diferentes partidas
de materiales:
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Código Tipo Uds. Nombre Cantidad
A Capítulo CAMPO DE CAPTACIÓN
A.1 Partida Ud. Panel solar de 260 Wp. 12
B Capítulo CABLEADO Y PROTECCIONES
B.1 Partida Ud. Cableado en c. Continua. 1
B.2 Partida Ml. Cableado en c. Alterna. 20
B.3 Partida Ud. Protecciones en c. Continua. 1
B.4 Partida Ud. Protecciones en c. Alterna. 1
Protecciones para la salidas del grupo electrógeno y el inversor.
C Capítulo SISTEMA DE REGULACIÓN
C.1 Partida Ud. Regulador MPPT de 145V, 80A. 1
D Capítulo SISTEMA DE ACUMULACIÓN
D.1 Partida Ud. Batería estacionaria OPzS de 12V, 670Ah C10. 4
E Capítulo SISTEMA DE CONVERSIÓN
E.1 Partida Ud. Inversor – cargador de 5,6KW. 1
F Capítulo SISTEMA DE GENERACIÓN AUXILIAR
F.1 Partida Ud. Grupo electrógeno de 13KVA. 1
Panel solar de 260 Wp, intensidad de cc 8,98 A, y una tensión 
de ca 38,1 V, sobre estructura f ijada al techo.
Cableado unipolar LSZH para la conexión entre paneles, 
regulador, baterías e inversor. Incluye tubería y caja de 
conexiones.
Cable de tres hilos de 35 mm2 LSZH para conectar el grupo con 
el inversor y el inversor con la CGD del edif icio. Incluye tubería.
Fusibles de protección para las lineas de paneles y las entradas 
al inversor y cableado de aterrizaje.
Regulador MPPT que admite una tensión máxima de entrada de 
145 V y una corriente de 80 A. Permite un rendimiento superior 
del campo de captación.
Batería estacionaria OPZS de 12 V que puede ofrecer 670 Ah 
en ciclos de descarga de 10 horas.
Inversor que incorpora un módulo cargador de baterías y que 
ofrece una salida de hasta 5000 VA desde las baterías, 
permitiendo aumentarlo sumandole la potencia del grupo 
electrógeno gracias a su relé de transferencia.
Grupo electrógeno de apoyo de 13 KVAs en carga continua, 
pudiendo alcanzar las 14,5 KVAs.
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2 – Presupuesto.
2.1 – Cuadro de precios número 1.
Soria, a 30 de Julio del 2015.
Fdo.: Diego Rodríguez García.
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Código Tipo Uds. Nombre En cifra En letra
A Capítulo CAMPO DE CAPTACIÓN
A.1 Partida Ud. Panel solar de 260 Wp. 262,79 €  DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
B Capítulo CABLEADO Y PROTECCIONES
B.1 Partida Ud. Cableado en c. Continua. 285,95 €  DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
B.2 Partida Ml. Cableado en c. Alterna. 5,71 €  CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS.
B.3 Partida Ud. Protecciones en c. Continua. 164,76 €  CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
B.4 Partida Ud. Protecciones en c. Alterna. 24,12 €  VEINTICUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.
Protecciones para la salidas del grupo electrógeno y el inversor.
Panel solar de 260 Wp, intensidad de cc 8,98 A, y una tensión 
de ca 38,1 V, sobre estructura f ijada al techo.
Cableado unipolar LSZH para la conexión entre paneles, 
regulador, baterías e inversor. Incluye tubería y caja de 
conexiones.
Cable de tres hilos de 35 mm2 LSZH para conectar el grupo con 
el inversor y el inversor con la CGD del edif icio. Incluye tubería.
Fusibles de protección para las lineas de paneles y las entradas 
al inversor y cableado de aterrizaje.
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Soria, a 30 de Julio del 2015.
Fdo.: Diego Rodríguez García.
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Código Tipo Uds. Nombre En cifra En letra
C Capítulo SISTEMA DE REGULACIÓN
C.1 Partida Ud. Regulador MPPT de 145V, 80A. 657,60 €  SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.
D Capítulo SISTEMA DE ACUMULACIÓN
D.1 Partida Ud. Batería estacionaria OPzS de 12V, 670Ah C10. 1.243,20 €  MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.
E Capítulo SISTEMA DE CONVERSIÓN
E.1 Partida Ud. Inversor – cargador de 5,6KW. 3.006,00 €  TRES MIL SEIS EUROS.
F Capítulo SISTEMA DE GENERACIÓN AUXILIAR
F.1 Partida Ud. Grupo electrógeno de 13KVA. 7.764,00 €  SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS.
Regulador MPPT que admite una tensión máxima de entrada de 
145 V y una corriente de 80 A. Permite un rendimiento superior 
del campo de captación.
Batería estacionaria OPZS de 12 V que puede ofrecer 670 Ah 
en ciclos de descarga de 10 horas.
Inversor que incorpora un módulo cargador de baterías y que 
ofrece una salida de hasta 5000 VA desde las baterías, 
permitiendo aumentarlo sumandole la potencia del grupo 
electrógeno gracias a su relé de transferencia.
Grupo electrógeno de apoyo de 13 KVAs en carga continua, 
pudiendo alcanzar las 14,5 KVAs.
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2.2 – Cuadro de precios número 2.
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Código Tipo Uds. Nombre Cantidad Precio Subtotal
A Capítulo CAMPO DE CAPTACIÓN
A.1 Partida Ud. Panel solar de 260 Wp. 262,79 €
A.1.1 Item Ud. Panel solar de 260 Wp. 1 189,99 € 189,99 €
A.1.2 Item Ud. Estructura aluminio panel 1 29,00 € 29,00 €
Estructura de soporte para f ijar los paneles al techo del edif icio.
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 1,46 30,00 € 43,80 €
B Capítulo CABLEADO Y PROTECCIONES
B.1 Partida Ud. Cableado en c. Continua. 285,95 €
B.1.1 Item Ml. Cable de 2,5 mm2 unipolar (paneles) 70 0,12 € 8,40 €
B.1.2 Item Ml. Cable de 35 mm2 unipolar (regulador y baterías) 50 2,85 € 142,50 €
B.1.3 Item Ml. Cable de 95 mm2 unipolar (inversor) 6 8,45 € 50,70 €
B.1.4 Item Ml. Tubería 63 0,51 € 32,13 €
Tubería de 25 mm de diámetro para proteger los cables.
B.1.5 Item Ud. Caja de conexiones 1 4,56 € 4,56 €
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 1,59 30,00 € 47,66 €
B.2 Partida Ml. Cableado en c. Alterna. 5,71 €
B.2.1 Item Ml. Cable de 35 mm2 de 3 hilos (alterna). 1 4,25 € 4,25 €
B.1.4 Item Ml. Tubería 1 0,51 € 0,51 €
Tubería de 25 mm de diámetro para proteger los cables.
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 0,03 30,00 € 0,95 €
B.3 Partida Ud. Protecciones en c. Continua. 164,76 €
B.3.1 Item Ml. Cable de tierra de 35 mm2 30 2,85 € 85,50 €
B.1.4 Item Ml. Tubería 30 0,51 € 15,30 €
Tubería de 25 mm de diámetro para proteger los cables.
B.3.2 Item Ud. Fusible seccionador 10 A 8 1,80 € 14,40 €
B.3.3 Item Ud. Fusible seccionador 80 A 2 2,60 € 5,20 €
B.3.4 Item Ud. Fusible seccionador 300 A 2 8,45 € 16,90 €
0,00 €
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 0,92 30,00 € 27,46 €
Panel solar de 260 Wp, intensidad de cc 8,98 A, y una tensión de 
ca 38,1 V.
Cableado unipolar de 2,5 mm2 LSZH para la conexión de los 
paneles entre si y hasta la caja de conexiones principal.
Cableado unipolar de 35 mm2 LSZH para la conexión desde la caja 
de conexiones hasta el regulador, y de este a las baterías.
Cableado unipolar de 95 mm2 LSZH para la conexión desde las 
baterías hasta el inversor.
Caja de conexiones estandar donde se recogerán los cables que 
vienen de los paneles así como los que salen al regulador, incluirá 
las protecciones.
Cable de tres hilos de 35 mm2 LSZH para alterna, conecta el grupo 
con el inversor y el inversor con la caja de distribución interna del 
edif icio.
Cable de conexión a tierra de 35 mm2, para realizar los aterrizajes 
de los paneles, estructuras y equipos, se conectará a la tierra 
principal del edif icio.
Fusibles de protección para las lineas de paneles y las entradas al 
inversor.
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Código Tipo Uds. Nombre Cantidad Precio Subtotal
B.4 Partida Ud. Protecciones en c. Alterna. 24,12 €
B.4.1 Item Ud. Magneto-térmico 50 A, curva C 1 1,60 € 1,60 €
B.4.2 Item Ud. Magneto-térmico 80 A, curva B 1 1,60 € 1,60 €
B.4.3 Item Ud. Diferencial 63 A, 30 mA 2 8,45 € 16,90 €
Protecciones para la salidas del grupo electrógeno y el inversor.
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 0,13 30,00 € 4,02 €
C Capítulo SISTEMA DE REGULACIÓN
C.1 Partida Ud. Regulador MPPT de 145V, 80A. 657,60 €
C.1.1 Item Ud. Regulador MPPT de 145V, 80A. 1 548,00 € 548,00 €
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 3,65 30,00 € 109,60 €
D Capítulo SISTEMA DE ACUMULACIÓN
D.1 Partida Ud. Batería estacionaria OPzS de 12V, 670Ah C10. 1.243,20 €
D.1.1 Item Ud. Batería estacionaria OPzS de 12V, 670Ah C10. 1 1.036,00 € 1.036,00 €
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 6,91 30,00 € 207,20 €
E Capítulo SISTEMA DE CONVERSIÓN
E.1 Partida Ud. Inversor – cargador de 5,6KW. 3.006,00 €
E.1.1 Item Ud. Inversor – cargador de 5,6KW. 1 2.505,00 € 2.505,00 €
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 16,70 30,00 € 501,00 €
F Capítulo SISTEMA DE GENERACIÓN AUXILIAR
F.1 Partida Ud. Grupo electrógeno de 13KVA. 7.764,00 €
F.1.1 Item Ud. Grupo electrógeno de 13KVA. 1 6.470,00 € 6.470,00 €
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 43,13 30,00 € 1.294,00 €
Regulador MPPT que admite una tensión máxima de entrada de 145 
V y una corriente de 80 A. Permite un rendimiento superior del 
campo de captación.
Batería estacionaria OPZS de 12 V que puede ofrecer 670 Ah en 
ciclos de descarga de 10 horas.
Inversor que incorpora un módulo cargador de baterías y que 
ofrece una salida de hasta 5000 VA desde las baterías, permitiendo 
aumentarlo sumandole la potencia del grupo electrógeno gracias a 
su relé de transferencia.
Grupo electrógeno de apoyo de 13 KVAs en carga continua, 
pudiendo alcanzar las 14,5 KVAs.
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2.3 – Lista de precios unitarios.
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Código Tipo Uds. Nombre Precio
A Capítulo CAMPO DE CAPTACIÓN
A.1.1 Item Ud. Panel solar de 260 Wp. 189,99 €
A.1.2 Item Ud. Estructura aluminio panel 29,00 €
Estructura de soporte para f ijar los paneles al techo del edif icio.
B Capítulo CABLEADO Y PROTECCIONES
B.1.1 Item Ml. Cable de 2,5 mm2 unipolar (paneles) 0,12 €
B.1.2 Item Ml. Cable de 35 mm2 unipolar (regulador y baterías) 2,85 €
B.1.3 Item Ml. Cable de 95 mm2 unipolar (inversor) 8,45 €
B.1.4 Item Ml. Tubería 0,51 €
Tubería de 25 mm de diámetro para proteger los cables.
B.1.5 Item Ud. Caja de conexiones 4,56 €
B.2.1 Item Ml. Cable de 35 mm2 de 3 hilos (alterna). 4,25 €
B.3.1 Item Ml. Cable de tierra de 35 mm2 2,85 €
B.3.2 Item Ud. Fusible seccionador 10 A 1,80 €
B.3.3 Item Ud. Fusible seccionador 80 A 2,60 €
B.3.4 Item Ud. Fusible seccionador 300 A 8,45 €
B.4.1 Item Ud. Magneto-térmico 50 A, curva C 1,60 €
B.4.2 Item Ud. Magneto-térmico 80 A, curva B 1,60 €
B.4.3 Item Ud. Diferencial 63 A, 30 mA 8,45 €
Protecciones para la salidas del grupo electrógeno y el inversor.
Panel solar de 260 Wp, intensidad de cc 8,98 A, y una tensión de 
ca 38,1 V.
Cableado unipolar de 2,5 mm2 LSZH para la conexión de los 
paneles entre si y hasta la caja de conexiones principal.
Cableado unipolar de 35 mm2 LSZH para la conexión desde la caja 
de conexiones hasta el regulador, y de este a las baterías.
Cableado unipolar de 95 mm2 LSZH para la conexión desde las 
baterías hasta el inversor.
Caja de conexiones estandar donde se recogerán los cables que 
vienen de los paneles así como los que salen al regulador, incluirá 
las protecciones.
Cable de tres hilos de 35 mm2 LSZH para alterna, conecta el grupo 
con el inversor y el inversor con la caja de distribución interna del 
edif icio.
Cable de conexión a tierra de 35 mm2, para realizar los aterrizajes 
de los paneles, estructuras y equipos, se conectará a la tierra 
principal del edif icio.
Fusibles de protección para las lineas de paneles y las entradas al 
inversor.
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Código Tipo Uds. Nombre Precio
C Capítulo SISTEMA DE REGULACIÓN
C.1.1 Item Ud. Regulador MPPT de 145V, 80A. 548,00 €
D Capítulo SISTEMA DE ACUMULACIÓN
D.1.1 Item Ud. Batería estacionaria OPzS de 12V, 670Ah C10. 1.036,00 €
E Capítulo SISTEMA DE CONVERSIÓN
E.1.1 Item Ud. Inversor – cargador de 5,6KW. 2.505,00 €
F Capítulo SISTEMA DE GENERACIÓN AUXILIAR
F.1.1 Item Ud. Grupo electrógeno de 13KVA. 6.470,00 €
TRA Item H. Trabajo de técnico cualificado. 30,00 €
Regulador MPPT que admite una tensión máxima de entrada de 145 
V y una corriente de 80 A. Permite un rendimiento superior del 
campo de captación.
Batería estacionaria OPZS de 12 V que puede ofrecer 670 Ah en 
ciclos de descarga de 10 horas.
Inversor que incorpora un módulo cargador de baterías y que 
ofrece una salida de hasta 5000 VA desde las baterías, 
permitiendo aumentarlo sumandole la potencia del grupo 
electrógeno gracias a su relé de transferencia.
Grupo electrógeno de apoyo de 13 KVAs en carga continua, 
pudiendo alcanzar las 14,5 KVAs.
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2.4 – Presupuestos parciales.
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Código Tipo Uds. Nombre Cantidad Precio Total
A Capítulo CAMPO DE CAPTACIÓN 3.153,46 €
A.1 Partida Ud. Panel solar de 260 Wp. 12 262,79 € 3.153,46 €
B Capítulo CABLEADO Y PROTECCIONES 589,07 €
B.1 Partida Ud. Cableado en c. Continua. 1 285,95 € 285,95 €
B.2 Partida Ml. Cableado en c. Alterna. 20 5,71 € 114,24 €
B.3 Partida Ud. Protecciones en c. Continua. 1 164,76 € 164,76 €
B.4 Partida Ud. Protecciones en c. Alterna. 1 24,12 € 24,12 €
Protecciones para la salidas del grupo electrógeno y el inversor.
C Capítulo SISTEMA DE REGULACIÓN 657,60 €
C.1 Partida Ud. Regulador MPPT de 145V, 80A. 1 657,60 € 657,60 €
D Capítulo SISTEMA DE ACUMULACIÓN 4.972,80 €
D.1 Partida Ud. Batería estacionaria OPzS de 12V, 670Ah C10. 4 1.243,20 € 4.972,80 €
E Capítulo SISTEMA DE CONVERSIÓN 3.006,00 €
E.1 Partida Ud. Inversor – cargador de 5,6KW. 1 3.006,00 € 3.006,00 €
F Capítulo SISTEMA DE GENERACIÓN AUXILIAR 7.764,00 €
F.1 Partida Ud. Grupo electrógeno de 13KVA. 1 7.764,00 € 7.764,00 €
Panel solar de 260 Wp, intensidad de cc 8,98 A, y una tensión 
de ca 38,1 V, sobre estructura f ijada al techo.
Cableado unipolar LSZH para la conexión entre paneles, 
regulador, baterías e inversor. Incluye tubería y caja de 
conexiones.
Cable de tres hilos de 35 mm2 LSZH para conectar el grupo con 
el inversor y el inversor con la CGD del edif icio. Incluye tubería.
Fusibles de protección para las lineas de paneles y las entradas 
al inversor y cableado de aterrizaje.
Regulador MPPT que admite una tensión máxima de entrada de 
145 V y una corriente de 80 A. Permite un rendimiento superior 
del campo de captación.
Batería estacionaria OPZS de 12 V que puede ofrecer 670 Ah 
en ciclos de descarga de 10 horas.
Inversor que incorpora un módulo cargador de baterías y que 
ofrece una salida de hasta 5000 VA desde las baterías, 
permitiendo aumentarlo sumandole la potencia del grupo 
electrógeno gracias a su relé de transferencia.
Grupo electrógeno de apoyo de 13 KVAs en carga continua, 
pudiendo alcanzar las 14,5 KVAs.
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2.5 – Resumen del presupuesto.
Con  los  precios  de  los  diferentes  capítulos  se  calculan  los  gastos  generales,  el
beneficio industrial  y  los impuestos a  pagar,  obteniendo el  siguiente  resumen del
presupuesto:
El presupuesto total del proyecto asciende a VEINTINUEVE MIL TRES EUROS
CON OCHENTA CENTIMOS (29.003,80 €).
Soria, a 30 de Julio del 2015.
Fdo.: Diego Rodríguez García.
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Código Nombre Total
A CAMPO DE CAPTACIÓN 3.153,46 €
B CABLEADO Y PROTECCIONES 589,07 €
C SISTEMA DE REGULACIÓN 657,60 €
D SISTEMA DE ACUMULACIÓN 4.972,80 €
E SISTEMA DE CONVERSIÓN 3.006,00 €
F SISTEMA DE GENERACIÓN AUXILIAR 7.764,00 €
Presupuesto ejecución material 20.142,92 €
G GASTOS GENERALES (13%) 2.618,58 €
H BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.208,58 €
Presupuesto ejecución por contrata 23.970,08 €
I IMPUESTOS (21%) 5.033,72 €
TOTAL 29.003,80 €
